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Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
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LI ARMAMENTI NAVALI

*kkkkkkkk

SPECIFICA TECNICA

Lavori a quantita indeterminata per interventi

di

bonifica e

smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e
lavorazioni accessorie, da eseguirsi sulle UU.NN., sui SS.MM.GG.,
sul Naviglio Dipartimentale, sui Bacini Galleggianti, sui Galleggianti
e Imbarcazioni a motore e non a motore della M.M. per un importo

massimo di € 4.950.000,00.

Numero di fascicolo
Capitolo

Lotti

Importo totale

Importo Lotto n°L (Giurisdizione di
MARIDIPART TARANTO, BRINDISI e
MARICAPITALE)

Importo Lotto n2 (Giurisdizione di
MARIDIPART LA SPEZIA, MARIDIPART
ANCONA E VENEZIA)

Importo Lotto n3 (Giurisdizione
MARISICILIA E MARISARDEGNA

Durata dei lavori in giorni solari
Data di edizione specifica
Assicurazione Qualita

13/06/0043

7120/13

Nr. 3 Lotti indipendenti

€ 4.950.000,00

€ 1.600.000,00

€ 2.350.000,00

€ 1.000.000,00

540 (Cinquecentoquaranta)

Maggio 2013

1ISO 9001-2008
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1- Scopo ed applicabilita

Lo scopo della presente specifica tecnica € quello di definire le prestazioni che la Ditta
aggiudicataria dovra fornire nel corso degli interventi a quantita indeterminata ed a corpo,
per lavori di bonifica di amianto e di tutte quelle lavorazioni accessorie tra le quali:
scoibentazione e  coibentazione, tubisteria, caldereria/carpenteria, elettrici,
sbarco/imbarco componenti e apparecchiature, pulizia e bonifiche casse e sentine,
ponteggiatura, che si renderanno necessarie per la buona riuscita della bonifica stessa e
per il ripristino dell'efficienza, da eseguire sulle UU.NN., sui Sommergibili, sul Naviglio

Dipartimentale, sui Bacini Galleggianti, sui Galleggianti e Imbarcazioni a motore e non a
motore della M.M. .

2 - Documentazione di riferimento

2.1  Documentazione di riferimento per le prestazioni

La Ditta aggiudicataria del’impresa dovra operare in conformita a quanto previsto
dalle vigenti normative di legge (antinfortunistiche e di igiene del lavoro della M.M.,
R.I.Na., C.E.l.,, N.A.l.,, ecc., in vigore) applicabili per il particolare tipo di intervento
richiesto e che la Ditta dichiara di conoscere ed approvare.
In particolare:

- Norme C.E.l, C.E. ed antinfortunistiche vigenti cui devono risultare conformi le
macchine, le attrezzature e le lampade elettriche impiegate per I'esecuzione dei lavori;

- S.T.l. M.M. 303. “S.T. per l'idoneita all'impiego ed il collaudo dei materiali coibenti ed
acustici destinati a bordo delle UU.NN. della M.M. (edizione Aprile 2004 e successive
varianti ed integrazioni);

— Fg. n72316 del 26/07/99 di Mariperman e successiv e varianti ed integrazioni;

- NAV 80-4710-0001-00B0O0;

- NAV 05-A-163;

- S.T.I. M.M. 302/GUA;

— Dp. 50625 del 11.03.1989 NAVALCOSTARMI;

La Ditta € inoltre tenuta ad osservare tutte le procedure/normative antinfortunistiche, di
sicurezza e ambientali, nonché il Capitolato generale di Appalto degli Arsenali di
Augusta, La Spezia, Taranto e Brindisi, oltre che nei comprensori di competenza dei
Dipartimenti Militari Marittimi delle stesse basi degli Arsenali e dei comprensori di
Maridipart Ancona, Marisardegna, Marisicilia, COMAR Venezia e Maricapitale Roma
(qualora qualche lavorazione dovesse essere eseguita fuori dai comprensori
arsenalizi).

La consultazione delle predette procedure/normative sara resa possibile presso i citati
Arsenali e Dipartimenti.

2.2  Documentazione di riferimento per I'assicurazione di qualita

| Requisiti del Sistema di Qualita cui dovranno corrispondere le attivita della
presente Specifica Tecnica sono quelli espressi nella Norma:

ISO 9001 ed. 2008 e 1SO 14001 (Gestione Ambientale)

Tali requisiti sono relativi ai Settori di accreditamento propri delle singole Ditte,
significando che é condizione indispensabile per eseguire le lavorazioni previste
dalla presente S.T. la certificazione relativa al seguente campo di attivita :
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“Lavori, su Unita Navali, di bonifica amianto, scoibentazione e coibentazione,
tubolature/valvole/componenti meccanici, carpenteria metallica, elettrici, pulizia
casse/sentine e ponteggiatura”.

N.B. La Ditta aggiudicataria dovra possedere la totalita dei requisiti richiesti (in
termini di Campi di Attivita 1SO).
Nel caso che si tratti di Consorzio/R.T.l., il soddisfacimento dei requisito
richiesto potra essere ottenuto attraverso la somma dei Campi di
Attivita/Categorie delle singole Ditte costituenti il Consorzio/R.T.I..

2.3 Documentazione e normative generali di riferimento

Le attivitd oggetto della Specifica Tecnica dovranno essere effettuate nel rispetto di
tutte le leqgi, norme, regolamenti attualmente vigenti di cui, quelle sotto elencate ne
costituiscono solo una parte:

— D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e s.m.i. in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive
modificazioni ed integrazioni;

— Legge n°257 del 27.03.92;

— D. Lgs. n°257 del 25/07/2006;

— D. Lgs. 528 del 19/11/1999 recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e
mobili;

— D. Lgs. 272/99 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma
della legge 31/12/1998 n. 4857,

— D. Lgs. 22/97 “Smaltimento dei rifiuti” e successive modificazioni ed integrazioni
introdotte dal D.L.gs. n°152 del 03.04.2006;

— Legge 5 marzo 1990 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni “Norme per la
sicurezza degli impianti”;

- D.M. 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformita
dellimpianto a regola d’arte di all'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge 5
marzo 1990 n. 46, recante le Norme per la sicurezza degli impianti”;

— Art. 64 del D.P.R. 19/03/1956, n° 303 (supplemento ordinario alla G.U. n° 105 del
30/4/1956) - Norme generali per l'igiene del lavoro, e successive modificazioni ed
integrazioni;

- D.P.R. 30/06/1965, nr.1124;

— D.P.R. N°1077 del 05.06.1976;

— D.P.R. N°915 del 10.09.1982;

- D.M. 406/98

— D.L.vi. Nr. 359/99 e 235/03

— D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1 della Legge
11/02/1994 n. 1097

— DPR 21 FEBBRAIO 2006, n. 167 (GU n. 107 del 10-5-2006 - Suppl. Ordinario n.117)
Regolamento per I'amministrazione e la contabilita;

- Fogli d'informazione ISPESL, ultima edizione “Protocolli di sicurezza ISPESL per la
cantieristica navale — Edizione Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro”;

— Regolamento REACH (gia richiamato nelle condizioni tecniche contrattuali)
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3 - Tipologia e descrizione dei lavori

3.1  Prescrizioni generali

LE ATTIVITA INERENTI LA MANIPOLAZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI DI AMIANTO E/O DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, DOVRANNO
AVVENIRE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI E IN ACCORDO CON QUANTO
SPECIFICATAMENTE RICHIESTO DAGLI ISPETTORI DELL'OVC (Organo di
Vigilanza Competente).
In particolare:
— le richieste d'intervento saranno redatte dal’Amministrazione come da fac-simile in
Allegato “1” (vd. Successivo capitolo 5);
— per le lavorazioni inerenti il trattamento dell’amianto valgono anche le prescrizioni
indicate nelle C.T.“1”;
— per le lavorazioni inerenti la scoibentazione di materiali in MMMF e per lavorazioni
di coibentazione valgono anche le prescrizioni indicate nelle C.T.*2”".

N.B.: L'amministrazione ha la facolta di sospendere le lavorazioni in corso qualora
rilevasse la non rispondenza alle modalita di esecuzione dei lavori richiesti.

Rientrano nei compiti della Ditta, senza I'aggiunta di oneri per I'amministrazione
M.M. in quanto gia debitamente valutati ed il corrispettivo economico risulta gia
inserito nei prezzi previsti nella presente S.T., in particolare, anche le seguenti
attivita:

— la messa in opera ed il successivo smontaggio di impalcature e sopraelevazioni di
altezza inferiore a 2 ml nei locali interni ed esterni della nave;

— il sollevamento, lo sbarco, il trasporto ed il re-imbarco di mezzi, apparecchiature,
attrezzature e materiali quando trattasi di lavori di entita non rilevante ed a meno
che non sia diversamente indicato nella specifica tecnica;

— la realizzazione di coperture esterne e/o interne, fisse e/o mobili, che impediscano
I'infiltrazione di acqua piovana nei locali interni e che consentano I'esecuzione dei
lavori previsti dalla specifica tecnica anche in condizioni meteorologiche avverse,;

- l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la
fornitura dei D.P.l. necessari al personale (tute da lavoro, maschere, guanti ecc.);

— la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la pericolosita
degli interventi in corso;

— la fornitura ed installazione di idonei “lampadini volanti” e “lampadini portatili” per il
proprio personale che si trovi ad operare ove non sia disponibile un impianto di
illuminazione;

- lo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione;

- la produzione di aria compressa (con proprie attrezzature e personale) per le
esigenze delle apparecchiature da impiegare nelle lavorazioni di propria
competenza;

- l'effettuazione di tutti gli interventi, anche non esplicitamente descritti, per il
completamento a regola d’arte dell’impresa;

— i lavori accessori e ausiliari che si rendono necessari per una completa esecuzione
dell'opera, quali:

% rimozione e successivo ripristino e/o rimontaggio degli ostacoli che possano
intralciare o impedire I'esecuzione dei lavori stessi (tubolature, valvole, branchetti,
quadri elettrici, cavi (con ripristino relative targhettature deteriorate 0 mancanti),
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portellerie, scale, serrette, pagliolati, grigliati, tratti di condotte di ventilazione,
materassini coibenti, mensole, staffe, linee elettriche, etc.);

+» picchettatura e pulizia delle superfici arrugginite o pitturate, limitatamente alle zone
soggette ad interventi di saldatura, allo scopo di consentire I'esecuzione dei lavori di
propria competenza evitando I'emissione dei fumi;

+¢ identificazione di tutte le tubolature smontate (Nave, impianto, locale, ecc) in modo da
permettere il loro facile rimontaggio in opera,

% soffiaggio di tutte le tubolature, al termine delle lavorazioni, con aria compressa pulita
(non oleosa) e chiusura di tutte le estremitd con appositi tappi di plastica che
impediscano I'entrata di polvere. E proibito I'uso di stracci per la chiusura delle
estremita;

s lavori di saldatura, foratura, staffaggio, fissaggio e di rifinitura (stuccatura,
carteggiatura, pitturazione, ecc);

« operazioni di lavaggio e sgrassaggio dei materiali/componenti/ apparecchiature
oggetto delle lavorazioni (la Ditta dovra provvedere con proprie attrezzature alla
produzione di acqua calda in pressione);

NOTA BENE:

— qualunque danno arrecato ai componenti, per incuria della Ditta, durante le fasi di
rimozione/sbarco o trasporto, immagazzinamento, reimbarco e sistemazione in
opera, dovra essere riparato a cura e spesa della Ditta senza che la stessa possa
reclamare compensi od indennizzi a qualsiasi titolo;

— le saldature effettuate dalla Ditta dovranno essere sottoposte a cura della stessa a
controlli non distruttivi (raggi X, ultrasuoni, magnaflux, liquidi penetranti). Qualora da
detti controlli dovessero emergere difetti, la Ditta dovra provvedere immediatamente
ad eliminarli a proprio carico e spese.

3.2 Tipologia delle Lavorazioni
La presente Specifica Tecnica e articolato su tre diverse tipologie di lavorazioni:

— LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “1”: il cui onere economico pud essere
predeterminato e quantificato con parametri riferiti a €/kg, €/numero, €/metri lineari,
€/mq, €/mc eccetera. Rientrano in questa tipologia anche gli interventi “a
corpo” il cui onere e stabilito in €/intervento ;

- LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “2”: il cui onere economico pud essere
quantificato solo in giornate operaio.

- LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “3”: Ufficio Tecnico Strutturato il cui onere
economico & quantificato in valore percentuale (2,5%) dell'importo ordinato.

3.2.1 INTERVENTO PER LE LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “1”

La Direzione Lavori e Servizi dellArsenale M.M. (in seguito D.L.S.), compilera ed
inviera alla Ditta, a mezzo Raccomandata R.R., “Ordine di Intervento” (come da
facsimile in Allegato “1”) indicante tutte le informazioni in merito a:

— il nominativo dell’'Unita navale interessata;
— I'elenco delle lavorazioni richieste;
— materiali necessari (a cura Ditta o MMI, con o0 senza compenso aggiuntivo).
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INTERVENTO PER LE LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “2”

La D.L.S. compilera ed inviera alla Ditta, a mezzo Raccomandata R.R., “Ordine di
Intervento” (come da facsimile in Allegato “1”) per la lavorazione “Esecuzione di
Sopralluogo” contenente tutte le informazioni in merito a:

il nominativo dell’'Unita navale interessata;

I'elenco degli interventi occorrenti.

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della Raccomandata R.R. di cui
sopra la Ditta compilera e recapitera via fax, alla D.L.S. un “Elaborato Tecnico”
(come da facsimile in Allegato “2”) indicante:
il numero delle ore operaio necessarie allo svolgimento delle lavorazioni richieste;
'importo economico per eventuale trasferta del personale nel caso le lavorazioni
debbano essere svolte al di fuori dei comprensori arsenalizi principali di Taranto, La
Spezia ed Augusta;
I'elenco eventuale dei materiali occorrenti (Ditta previsti sulla presente S.T);
I'elenco eventuale dei materiali occorrenti (M.M.1.);
I'importo economico totale;
| tempi necessari per I'esecuzione dei lavori.

La D.L.S. compilera, quindi, un “Verbale di Valutazione” (vds. facsimile in Allegato
“3") che dara evidenza delle determinazioni dellA.D. in merito a quanto
rappresentato dalla Ditta con I'"Elaborato Tecnico” e provvedera in caso ad emettere
“Ordine di Intervento” (che in caso di diversa valutazione da parte dell’A.D. dovra
essere controfirmato per accettazione dalla Ditta) contenente una descrizione dei
lavori, I'elenco dei materiali necessari ed il tempo di esecuzione per le lavorazioni
richieste.

N.B.: Per questa tipologia di lavorazioni la Ditta presentera all’A.D., al termine
dell'intervento, un elaborato denominato “Rapporto Tecnico di Intervento”
(vedi facsimile in Allegato “8”") nel quale si dovra dare evidenza degli interventi
effettuati, dei materiali sostituiti e dei materiali bonificati.

INTERVENTO PER LE LAVORAZIONI DI TIPOLOGIA “3”

La D.L.S., in sede di emissione di ordinativo (oppure anche a fronte di piu ordinativi
emessi a favore della medesima U.N.) e qualora le attivita da eseguire sono relative
ad attivita particolarmente complesse di importo superiore ai 400.000, potra
chiedere [l'attivazione dell’'Ufficio Tecnico Strutturato, che avra dei compiti ben
specifici che sono dettagliati al successivo para 3.13. Le attivita svolte dall’'Ufficio
Tecnico Strutturato sara riconosciuto economicamente per un importo pario al 2,5%
dellimporto economico dell'ordinativo stesso (al netto dell’Ufficio Tecnico
Strutturato).

ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE ( “OVC”)

Per quanto previsto dall’art. 13, comma 1 ed 1-bis e dall'art. 256 comma 5 del
D.Lgs nr 81/08, “I'Organo di Vigilanza Competente” in materia € quello istituito
presso MARISTAT U.A.G.C. 5° Ufficio (MARIVIGILANZA) ubicato a ROMA
presso il Ministero della Marina.

Qualora I'Organo di Vigilanza di Forza Armata, alla data di registrazione del
presente contratto, non abbia ancora la piena operativita tecnico-
amministrativa ed ispettiva per poter esercitare le funzioni di legge, per
“Organo di Vigilanza Competente” si intendera I’ASL di zona.

Pag. 14



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

| successivi paragrafi (da 3.3 a 3.13) riportano la descrizione delle diverse

lavorazioni suddivise per tipologia, gruppi e sottogruppi.
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Lavorazioni a “misura” di BONIFICA AMIANTO

Lavorazione BON-1.

REALIZZAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER SCOIBENTAZIONE DI AMIANTO O MATERIALI

ASSIMILABILI.
La Ditta dovra eseguire l'allestimento dell'area protetta, previa presentazione del
piano di lavoro allOVC, discussione dello stesso ed ottenimento del N.O., onde
permettere le operazioni di bonifica e decontaminazione di condotte, tubolature,
macchinari e paratie coibentate con materiali contenenti amianto e successiva
rimozione della stessa. Il predetto allestimento potra essere realizzato a bordo delle
Unitd Navali o, nel caso di particolari esigenze tecniche evidenziate dalla ditta e
valutate dai delegati M.M. e dallOVC, a terra su un’area che sara assegnata
all'interno del comprensorio arsenalizio o dipartimentale, in accordo alle
procedure/norme in vigore alla data di aggiudicazione nella base interessata (vedasi
paragrafo 8 della presente S.T).

Le sopracitate operazioni dovranno essere eseguite accertandosi che siano adottati i

principi di minima aerodispersione di fibre di amianto e precisamente:

— confinamento della zona interessata mediante film di polietilene di idoneo
spessore (minimo spessore 0,20 mm.), al fine di non inquinare le zone non
interessate alla scoibentazione;

— utilizzo di Unita di Decontaminazione costituita da piu scomparti posti in
comunicazione con la zona da decontaminare mediante idoneo condotto di
collegamento per il personale ed i materiali da asportare, il tutto in ottemperanza
a quanto previsto dalle normative in materia;

— al fine di evitare la dispersione di fibre di amianto, durante le operazioni di
scoibentazione, I'area protetta deve essere depressurizzata mediante I'impiego di
estrattori di aria a filtrazione assoluta (tre stadi di filtrazione: assoluto (HEPA),
intermedio e prefiltro);

— il filtro assoluto (HEPA) dovra avere un grado di separazione minima del 99,97%
classe P3, il filtro intermedio dovra avere un grado di separazione del 97% classe
P2, il prefiltro dovra avere un grado di separazione del 95%. L'estrattore a
filtrazione assoluta (elettrico o ad aria compressa) deve far si che avvengano
minimo 6-8 ricambi d'aria all'ora e che la differenza di pressione sia da 10 a 20
Pascal a seconda delle situazioni di lavoro;

- I'Unita di Decontaminazione deve essere corredata di un sistema di filtraggio
dell'acqua contaminata da amianto, proveniente dalla pulizia dei materiali e dalle
docce del personale;

— il sistema di filtraggio dovra essere a due stadi, prefiltro con filtro di 400 micron,
filtro principale di 1 micron.

Premesso che, durante le lavorazioni I'area protetta deve rimanere 24 ore su 24
costantemente in depressione, al termine delle operazioni di bonifica, si procedera
alla decontaminazione dell'area protetta nel seguente modo:

— per circa 24 ore tutte le zone verranno tenute costantemente depressurizzate;

— trascorse le 24 ore si preleveranno all'interno del locale campioni di aria che
dovranno presentare una concentrazione di fibre di amianto inferiore al limite
stabilito dalle normative vigenti cioé 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato
come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore (cfr art.59 D.L.vo 257
del 25-lug-2006);

— qualora le fibre/lt. di amianto risultassero superiori alla norma si procedera
ulteriormente alla aspirazione delle polveri e allincapsulamento del locale e si
terra l'unitd di decontaminazione in depressione tenendo in funzione sempre
I'estrattore a filtrazione assoluta,
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— qualora le fibre/lt. di amianto risultassero nella norma si procedera allo
smantellamento del cantiere togliendo tutti i fogli di polietiiene impiegati nella
zona di lavoro e sistemandoli in sacchi sigillati con la scritta "Amianto™;

— per oltre 48 ore i locali si terranno chiusi e depressurizzati, successivamente Si
preleveranno nel locale campioni di aria per verificare la presenza di eventuali
fibre di amianto;

— qualora la concentrazione delle fibre/lt. di amianto risultasse ancora nella norma
si fermera l'estrattore a filtrazione assoluta e si procedera allo smontaggio della
Unita di decontaminazione.

Lavorazione BON-2.

REALIZZAZIONE DI CAMERA TECNICA IDONEA PER LA BONIFICA, INCAPSULAMENTO,
MESSA IN SICUREZZA, GLOVE-BAG E/O ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI SU
COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO O ASSIMILABILI.

La Ditta dovra eseguire le seguenti attivita:

— presentare il piano di lavoro all’lOVC, discutere lo stesso e ottenere il N.O.;

— realizzare i confinamenti statici con polietilene di adeguato spessore
opportunamente sigillato;

— posizionare aspiratori di portata adeguata alle attivita da eseguire e dotati di filtro
assoluto;

— eseguire le modifiche richieste nel corso dei sopralluoghi da parte degli ispettori
dellOVC o del Laboratorio Chimico del Servizio Controllo e Collaudi, fino
all'ottenimento del N.O. dellOVC.

Competera inoltre alla Ditta:

— fornitura e messa in opera di tutti i materiali necessari per allestire il cantiere ed
ottemperare a quant’altro previsto dalle normative vigenti o specificatamente
richiesto dagli ispettori del’'OVC;

— monitoraggio della potenziale esposizione dei lavoratori durante i lavori di
scoibentazione amianto effettuando minimo tre monitoraggi per settimana
lavorativa con lettura M.O.C.F. od analogo, delle membrane mediante uno
strumento tipo Casella mod. A.F.C.1 - 123/4 personal AIR Sam Clair, od analogo.

Lavorazione BON-3.

SCOIBENTAZIONE DI SUPERFICI DIVERSE RICOPERTE CON RIVESTIMENTI A BASE DI
AMIANTO.

La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di scoibentazione e di un

piano di lavoro gia approvato dallOVC, richiesto con altra voce, dovra eseguire,

gualora necessario, la scoibentazione di paratie, pareti e soffitti, tubolature, condotte,

apparati, apparecchiature o superfici diverse rivestite con pannelli (anche divisori) o

feltri coibenti o impasti a base di amianto anche rifiniti con rete zincata e/o intonaco,

seguendo le seguenti operazioni:

- il personale dipendente dovra essere dotato di idonei indumenti antinfortunistici
quali maschere a piena faccia con filtri assoluti e tute usa e getta,

— smontaggio e rimozione di quanto ostacola la rimozione del pannelli (anche divisori)
o feltri coibenti, da eventuali lamierini/laminati di varia tipologia (anche in materiale
sintetico o legnoso, detti lamierini/laminati vari potranno trovarsi anche non
direttamente a contatto del materiale amiantoso), rivettati/avvitati o comunque
ancorati e posti a protezione della coibentazione.

— provvedere a bonificarlo e successivamente posizionarlo nei luoghi indicati dai
delegati M.M;

— gualora si tratti di pannello divisorio dove il materiale amiantoso sia inglobato nella
struttura stessa del divisorio, la ditta dovra provvedere a sostituire il pannello stesso
con altro di propria fornitura, idoneo all'impiego stesso, attenendosi alle norme di
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costruzione riferite allU.N. sulla quale si sta operando (es. norme RINa, Norme
M.M., Norme RINa-MIL, ecc.), le attivita lavorative di preparazione, sagomatura e
successivo montaggio sono da intendersi senza oneri aggiuntivi in quanto gia
debitamente valutati ed inseriti nei prezzi posti a base d’asta, il prezzo del materiale
fornito dalla Ditta quale sostituto di quello con MCA (da smaltire), sara debitamente
valutato secondo il prezzo a “Misura” (al mq) indicato;

— prima di eseguire la rimozione del pannello e/o coibente, il materiale contenente
amianto dovra essere inumidito o incapsulato con idoneo prodotto, per contenere,
secondo i limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'impresa di bonifica,
il rilascio di fibre;

— il prodotto specifico utilizzato deve permettere la penetrazione dell'acqua nel
materiale contenente amianto;

— rimozione del coibente dalle tubolature o dalle macchine e posizionamento in
appositi sacchi;

— spazzolatura delle superfici scoibentate, aspirazione localizzata mediante
aspirapolvere con filtrazione assoluta;

— al termine della rimozione di amianto e della pulizia accurata dell'area protetta, per
migliorare 1 risultati del monitoraggio dell'aria, nellambiente e sulle superfici
scoibentate sara spruzzato un idoneo prodotto fissante per abbattere e trattenere le
invisibili fibre ancora presenti;

— raccolta e insaccamento a norma di legge del materiale asportato. | sacchi
contenenti amianto saranno portati all'esterno dellarea di lavorazione previa
decontaminazione e precisamente:

— attraversando la zona di lavoro, verranno portati nel locale doccia e lavati con getti
di acqua affinché i residui esterni di fibre di amianto vengano eliminati;

— il sacco decontaminato sara portato nella zona incontaminata, sistemato in altro
sacco con la scritta "Amianto” e sigillato.

— i sacchi verranno trasportati in apposita area e successivamente avviati alla fase di
caratterizzazione. Successivamente la Ditta dovra provvedere, completamente a
proprio carico e spese , allo smaltimento secondo le procedure riportate al para 6
delle C.T."1".

Copia del formulario di identificazione rifiuti denominati “speciali e/o pericolosi” da

parte del’Ente che ha effettuato lo smaltimento, dovra essere consegnato ai delegati

M.M.

Lavorazione BON-4.
LAVORAZIONI DI POLIETILENATURA E MESSA IN SICUREZZA SU TUBOLATURE, CONDOTTE
E STRUTTURE/APPARATI VARI CON RIVESTIMENTI E/O PARTI INTERNE CONTENENTI E/O A
BASE DI AMIANTO.

La Ditta dovra eseguire (nel’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano

di lavoro gia approvato dallOVC):

— rivestimento con polietilene di adeguato spessore;

— accurata sigillatura delle estremita.

Lavorazione BON-5.

INTERVENTO CON GLOVE BAG PER SCOIBENTAZIONE DI COMPONENTI E/O DI SUPERFICI

DIVERSE COIBENTATE IN AMIANTO O ELIMINAZIONE GUARNIZIONI E/O PULIZIA FLANGE.
La Ditta dovra eseguire (nel’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano
di lavoro gia approvato dal’'OVC) la scoibentazione di tubolature, valvole e trappole,
coibentate con amianto o con materiale contenente amianto, secondo il metodo
denominato "GLOVE-BAGS" a due braccia, fino ad un diametro massimo di 35 cm.
ed una area di lavoro orizzontale e verticale di 105 cmgq,.
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Per limpiego di questa tecnica devono essere adottati principi di minima
aerodispersione di fibre di amianto e precisamente:

prima di passare alla rimozione dell'amianto ispezionare il coibente e riparare
eventuali danneggiamenti con prodotto incapsulante o con nastro adesivo e
pellicola plastificata;

posizionare il sacco (Glove-Bag) sulla tubazione e chiuderlo con nastro adesivo
dopo aver sistemato all'interno del sacco gli appositi attrezzi e prodotti (fissatore);
iniziare la rimozione delllamianto (o della guarnizione), usando regolarmente
l'innaffiatore con il prodotto fissante per tenere il coibente umido e poter avere
una buona visibilita;

dopo aver rimosso la coibentazione (o la guarnizione), innaffiare con il fissante la
superficie scoibentata e la parte superiore del sacco e qualora necessario
effettuare la pulizia delle flange;

prendere gli attrezzi usati in un guanto e tirare quest'ultimo fuori dal sacco in
modo che gli attrezzi rimangano nella manica, chiudere la manica con due fermi,
tagliare tra i due fermi in modo da tenere chiusi sia il sacco che la manica con gli
attrezzi e riporre questi ultimi in un secchio d'acqua;

creare all'interno del sacco, mediante 'aspiratore collegato, che deve essere del
tipo a filtrazione assoluta, una forte depressione in modo tale che le fibre di
amianto ancora presenti nel sacco vadano a finire sul fondo dello stesso;
posizionare I'apposito sacco con la dicitura "Amianto” intorno al sacco incubatrice
(GLOVE-BAG), tagliare questo a fianco del nastro adesivo e farlo calare dentro il
sacco;

sigillare il sacco con la dicitura "Amianto" e per lo smaltimento seguire la
procedura precedentemente specificata al punto 3.3.3.

Lavorazione BON-6.

ELIMINAZIONE GUARNIZIONI D’AMIANTO E PULIZIA FLANGE SU CONDOTTE E

TUBOLATURE PREVIA MOVIMENTAZIONE.
La Ditta dovra eseguire (nell’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un
piano di lavoro approvato dallOVC):

— eliminazione/smontaggio di tutto quanto ostacola la sconnessione meccanica (es.
materassini coibenti, quadri elettrici, cavi e cablaggi elettrici, passaggi a paratia/a
ponte di altri impianti circuiti, strutture di arredo e di altri macchinari/impianti vari, a
qualsiasi titolo presenti sul luogo della bonifica ordinata), al termine della bonifica di
quanto ordinato, dovra provvedere a rimontare tutto quanto precedentemente
eliminato/smontato. In sede di esecuzione di quanto indicato nel presente item,
nessun onere aggiuntivo dovra essere richiesto al’lamministrazione M.M. in quanto
gia debitamente considerato ed inserito nei preventivi di spesa posti a base d’asta

contrattuale di cui alla presente S.T. ;
- sconnessione meccanica delle flangie di accoppiamento dei tronchi di tubolatura;

— movimentazione delle condotte con macchinari di proprieta Ditta e trasporto nel
luogo indicato dai delegati M.M. (a bordo stesso o sul cantiere di bonifica posto nel
comprensorio Arsenalizio o in vicinanze dell’'U.N. stessa), al termine delle bonifiche
la Ditta dovra procedere alla movimentazione inversa (dal cantiere a bordo, sul

luogo del rimontaggio previsto/indicato dai delegati della M.M.);

— pulizia delle flangie ed eliminazione delle guarnizioni in amianto secondo le

procedure indicate al precedente punto 3.3.3.

— rimontaggio dei tronchi di tubolatura debitamente guarnita a nuovo con materiale
idoneo allo scopo del servizio a cui I'impianto stesso é adibito, di fornitura Ditta

(senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione M.M.).
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Lavorazione BON-7.
SMONTAGGIO E TRASPORTO DI TUBOLATURE RIVESTITE CON AMIANTO.
La Ditta dovra eseguire (nell’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano
di lavoro gia approvato dallOVC):
— smontaggio del tronco di tubolatura gia incapsulato o polietilenato;
— trasporto del tronco presso idoneo cantiere di scoibentazione amianto, secondo
le indicazioni dei delegati M.M. e/o degli ispettori dellOVC.

Lavorazione BON-8
INCAPSULAMENTO DI SUPERFICI COIBENTATE CON MATERIALE DI AMIANTO.
La Ditta dovra eseguire (nel’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano
di lavoro gia approvato dallOVC):
pulizia delle superfici da incapsulare;
iniezione del prodotto penetrante/fissativo all'interno delle parti interessate;
applicazione del prodotto fissativo/protettivo sulla superficie esterna;
fasciatura della parte trattata con nastro in fibra di vetro;
ulteriore applicazione di prodotto fissativo all’esterno della fasciatura.

Lavorazione BON-9
INCAPSULAMENTO DI SUPERFICI COIBENTATE IN AMIANTO, SENZA L’ESECUZIONE DELLA
FASCIATURA.

La Ditta dovra eseguire (nell’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano

di lavoro gia approvato dallOVC):

— pulizia delle superfici da incapsulare;

— iniezione del prodotto penetrante/fissativo all'interno delle parti interessate;

— applicazione del prodotto fissativo/protettivo sulla superficie esterna.

3.3.10 Lavorazione BON-10

LAVORI DI BONIFICA.

La Ditta dovra eseguire (nel’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un piano

di lavoro gia approvato dallOVC):

— pulizia tramite aspirazione con idonei aspiratori di polveri o residui di amianto su
sentine, pavimenti, strutture, intercapedine, paratie, soffitti, cavi elettrici, ecc. o in
locali interessati a lavorazioni di scoibentazione amianto;

— lavaggio con prodotti fissativi diluiti in acqua delle strutture precedentemente
aspirate;

— raccolta tramite aspirazione opportunamente filtrata delle acque nelle sentine
allagate (competera alla Ditta la fornitura di apposite cisterne o contenitori per la
segregazione o la raccolta dei liquidi aspirati e lo smaltimento).

— smaltimento dei materiali amiantati secondo le procedure indicate al punto 3.3.3.

3.3.11 Lavorazione BON-11

CAMPIONATURA PER LA RICERCA DI ZONE COIBENTATE IN AMIANTO.
La Ditta dovra eseguire, operando a norma di legge, i prelevamenti di materiali nei
punti/zone che saranno indicati dai delegati M.M. da un minimo di 12 campioni fino
ad un max di 25 campioni.

3.3.12 Lavorazione BON-12

ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AMIANTO.
La Ditta dovra consegnare i campioni prelevati nel corso dei campionamenti di cui
alla precedente voce “BON-11" ad un laboratorio chimico iscritto all’Albo costituito,
segnalandolo ai delegati M.M..
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La Ditta, inoltre, dovra consegnare ai delegati M.M., in originale e copia, i risultati
delle analisi.

3.3.13 Lavorazione BON-13

SOPRALLUOGO DI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO E REDAZIONE DI UN PIANO DI
BONIFICA E/O DI MESSA IN SICUREZZA.

La Ditta dovra consegnare, per le successive valutazioni, agli EE.OO. che saranno
indicati nell’ordinativo (eventualmente anticipandola anche via fax), una relazione da
cui si evincano chiaramente:

le azioni da porre in atto per I'immediata messa in sicurezza dei locali, zone o
aree oggetto del sopralluogo;

le azioni da porre in atto per la bonifica dei locali oggetto del sopralluogo;

'area delle zone interessate dalla presenza di amianto;

la metodologia operativa di intervento;

i tempi presunti di esecuzione della bonifica/messa in sicurezza.

3.3.14 Lavorazione BON-14

REALIZZAZIONE DI UN SINGOLO MONITORAGGIO AMBIENTALE PREVISTO DALLA
NORMATIVA VIGENTE PER | LAVORI DI SCOIBENTAZIONE D’AMIANTO E/O PER CONTROLLO
DISPERSIONE FIBRE DI AMIANTO IN AMBIENTI VARI.

I monitoraggi dovranno essere effettuati con strumento tipo Casella mod. A.F.C.1 -
123/4 personal AIR Sam Clair, od analogo; la lettura dovra essere effettuata da
personale abilitato con metodologia M.O.C.F. e certificata da laboratorio chimico
iscritto all’Albo costituito (da consegnare in copia anche ai delegati M.M.). Qualora
richiesto, I'esame dovra essere effettuato con metodologia S.E.M..

In particolare la Ditta sara tenuta ad eseguire quanto segue:

per ogni area allestita, analizzare l'area giornalmente con prelievo di un
campione di aria nei pressi dell'uscita elettroestrattore/spogliatoio di uscita;
all'interno del cantiere dove avverra la fase della scoibentazione analizzare 'area
con prelievo di un campione di aria ogni tre giorni lavorativi;

per quanto riguarda il sistema di scoibentazione con il metodo “GLOVE-BAGS”,
analizzare l'area in cui avviene la scoibentazione, con analisi a monitoraggio in
ogni locale interessato alle sopracitate lavorazioni.

Al termine di ogni turno di lavoro la Ditta dovra lasciare i locali scevri da materiali
di risulta, detriti e/o polveri, seguendo la prevista bonifica.

La Ditta e tenuta, qualora richiesto, ad eseguire le lavorazioni di demolizione e di
rimozione dei materiali coibenti al di fuori dell'orario normale lavorativo delle
maestranze arsenalizie.

3.3.15 Lavorazione BON-15 (per Mezzi Minori sino ad RP escluso)

SOPRALLUOGO DI SITI CON PRESENZA DI AMIANTO E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE
FINALE

La Ditta dovra consegnare, per le successive valutazioni, agli EE.OO. che saranno
indicati nell’ordinativo (eventualmente anticipandola anche via fax), una relazione
finale da cui si evincano chiaramente:

tutti i siti verificati ai fini della eventuale presenza di MCA
i siti interessati dalla presenza di materiale contenete amianto;

gli elementi caratterizzanti le suddette verifiche: documentazione fotografica e
relativa analisi di laboratorio;

lo stato di conservazione dei suddetti materiali contenenti amianto;
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- in base allo stato di conservazione dei citati MCA, la necessita o0 meno di
provvedere ad una urgente rimozione od altre specifiche azioni;

- la metodologia operativa di intervento per la rimozione dellMCA (glove bag o
altro);

Le suddette relazioni, redatte come indicato nella prescrizione tecnica C.T. “7”,
dovranno essere complete quindi di tutte le analisi di laboratorio dei materiali
campionati (da ordinare a parte con le lavorazioni BON 11 e BON 12), nonché dalla
documentazione fotografica per 'identificazione dei componenti verificati.

3.3.16 Lavorazione BON-16
BONIFICA DI UN PORTELLO DI VISITA O DI UNA FLANGIA DI CONNESSIONE POSTA SU
IMPIANTI/APPARATI DIVERSI
La Ditta dovra eseguire (nell’ambito di confinamenti statici e/o dinamici e di un
piano di lavoro approvato dall’OVC):

- eliminazione/smontaggio di tutto quanto ostacola la sconnessione meccanica (es.
materassini coibenti, quadri elettrici, cavi e cablaggi elettrici, passaggi a paratia/a
ponte di altri impianti circuiti, strutture di arredo e di altri macchinari/impianti vari, a
gualsiasi titolo presenti sul luogo della bonifica ordinata), al termine della bonifica di
quanto ordinato, dovra provvedere a rimontare tutto quanto precedentemente
eliminato/smontato. In sede di esecuzione di quanto indicato nel presente item,
nessun onere aggiuntivo dovra essere richiesto al’lamministrazione M.M. in quanto
gia debitamente considerato ed inserito nei preventivi di spesa posti a base d’asta
contrattuale di cui alla presente S.T. ;

- sconnessione meccanica delle flangie di connessione meccanica indicata dai
delegati della M.M.;

— movimentazione del componente/parte della struttura/impianto ove e presente la
flangia in M.C.A., con macchinari di proprieta Ditta e trasporto nel luogo indicato dai
delegati M.M. (a bordo stesso o sul cantiere di bonifica posto nel comprensorio
Arsenalizio o in vicinanze dell’U.N. stessa), al termine delle bonifiche la Ditta dovra
procedere alla movimentazione inversa (dal cantiere a bordo, sul luogo del
rimontaggio previsto/indicato dai delegati della M.M.);

— pulizia della flangia ed eliminazione delle guarnizioni in amianto secondo le
procedure indicate al precedente punto 3.3.3.

- rimontaggio del componente/parte della struttura/impianto ove e presente la flangia
bonificata, debitamente guarnita a nuovo con materiale idoneo allo scopo del
servizio a cui I'impianto stesso e adibito, di fornitura Ditta (senza oneri aggiuntivi
per 'amministrazione M.M.).

3.3.17 Lavorazione BON-17
SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENETE AMIANTO
Qualora a seguito di altre attivita di manutenzione/ristrutturazione/rinvenimenti per
cause varie effettuate anche con altri strumenti amministrativi 0 con propria
manodopera interna, dovesse rinvenire materiale con presenza di amianto, quindi da
smaltire, la ditta, con proprio personale qualificato allo scopo, con propri mezzi idonei
all'impresa ordinata, dovra provvedere al prelievo del materiale dal sito di giacenza,
posti su tutto il territorio di validita del presente contratto (es. sedi di competenza
territoriale dei Dipartimenti Militari Marittimi), contenerlo con appositi incapsulanti e
successivamente contenerlo in contenitori idonei al trasporto del materiale amiantoso
fino alla discarica per il successiva attivita di smaltimento, da realizzare secondo le
leggi vigenti in materia,al momento dell’impresa. Si precisa che sono a completo
carico della ditta tutte le attivita propedeutiche, accessorie allo smaltimento e per i
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guali nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto in sede di emissione dell’ordinativo,
in quanto gia debitamente riconosciuto all'interno del prezzo posto a base d’asta.

Lavorazioni di SCOIBENTAZIONE — COIBENTAZIONE

Lavorazione SCO-1
SCOIBENTAZIONE DI PARETI/SOFFITTI/CONDOTTE DI VENTILAZIONE O STRUTTURE
SIMILARI RIVESTITE CON PANNELLI E/O COPPELLE DI FIBRA CERAMICA O VETROSI O
SIMILARI CON ESCLUSIONE DELL’AMIANTO.

La Ditta, previa esecuzione di cantieri di scoibentazione richiesti con altra voce,

dovra eseguire:

— l'eliminazione di lamierini rivettati o saldati posti a protezione della coibentazione;

— l'asportazione della coibentazione sulle superfici;

— la protezione, da eventuale dispersione in atmosfera di fibre, dei bordi dei
pannelli di materiale coibente rimasti in posto, mediante applicazione di idoneo
nastrino a protezione e/o I'applicazione di apposito collante;

— la pulizia delle lamiere in modo da asportare tutti i residui di coibentazione;

- la raccolta e insaccamento a norma di legge del materiale asportato;

— la pulizia dei locali interessati alle lavorazioni.

Lavorazione SCO-2
SCOIBENTAZIONE DI STRUTTURE E/O SUPERFICI DIVERSE RIVESTITE CON MATERIALI
CERAMICI O VETROSI O SIMILARI, ANCHE RIVESTITI DI TELE ALLUMINIZZATE, GARZE O
IMPASTI, CON ESCLUSIONE DELL'AMIANTO.
la Ditta, previa esecuzione dei cantieri di scoibentazione richiesti con altra voce,
dovra eseguire:
I'eliminazione di lamierini rivettati o saldati posti a protezione della coibentazione;
I'asportazione della coibentazione sulle superfici;
I'accurata pulizia delle lamiere per I'asportazione di tutti i residui di coibentazione;
la raccolta e insaccamento a norma di legge del materiale asportato;
la pulizia dei locali interessati alle lavorazioni.

Lavorazione SCO-3
SCOIBENTAZIONE DI STRUTTURE/SUPERFICI DIVERSE RIVESTITE DI TELA COIBENTE DI
TIPI VARI CON ESCLUSIONE DELL'AMIANTO.
Previa esecuzione dei cantieri di scoibentazione richiesti con altra voce, la Ditta
dovra eseguire:
— eventuale eliminazione di lamierini rivettati o saldati posti a protezione della
coibentazione;
— asportazione della coibentazione sulle superfici;
— accurata pulizia delle lamiere in modo da asportare tutti i residui di coibentazione;
— raccolta e insaccamento a norma di legge del materiale asportato;
— pulizia dei locali interessati alle lavorazioni.

Lavorazione SCO-4

COIBENTAZIONE DI SUPERFICI DIVERSE CON PANNELLI COIBENTI (CLASSE IST-1/IST-2).
La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di coibentazione richiesti
con altra voce, dovra eseguire le lavorazioni in conformita a quanto indicato nelle
C.T."2”, impiegando uno, due o piu strati di materiali a seconda dello spessore
richiesto.
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Lavorazione SCO-5

CONTENIMENTO DELLA COIBENTAZIONE.
La Ditta dovra eseguire la sistemazione tramite saldatura elettrica o collegamenti
meccanici degli angolari di coronamento dei pannelli coibenti e di altre eventuali zone
ove risulti necessario contenere il coibente.

Lavorazione SCO-6
COIBENTAZIONE DELLE CONDOTTE DI CONDIZIONAMENTO, VENTILAZIONE E ESTRAZIONE
CON PANNELLI COIBENTI (CLASSE IST-1/IST-2).
La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di coibentazione richiesti
con altra voce, dovra eseguire le lavorazioni in conformita a quanto indicato nelle
C.T."2".

Lavorazione SCO-7
COIBENTAZIONE DI TUBOLATURE, DI TUBOLATURE DI VAPORE SATURO, SURRISCALDATO
PRINCIPALE, AUSILIARIO, CONDOTTE E/O COLLETTORI SCARICO GAS, RISCALDATORI,
BOILER, APPARATI E/O APPARECCHIATURE VARIE ECC.
La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di coibentazione richiesti
con altra voce, dovra eseguire le lavorazioni in conformita a quanto indicato nelle
C.T."2".

Lavorazione SCO-8
CONFEZIONE E SISTEMAZIONE MATERASSINI.
La Ditta dovra eseguire le lavorazioni in conformita a quanto indicato nelle C.T.“2".

Lavorazione SCO-9
COIBENTAZIONE DI TUBOLATURE/CONDOTTE/APPARECCHIATURE VARIE CON TELE
COIBENTI.
La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di coibentazione richiesti
con altra voce, dovra eseguire le lavorazioni in conformita a quanto indicato nelle
C.T."2".

3.4.10 Lavorazione SCO-10

COIBENTAZIONE DI TUBOLATURE MEDIANTE COPPELLE DI MATERIALE SINTETICO
(CLASSE IST-3 IST-4).
La Ditta dovra eseguire le lavorazioni come in conformita a quanto indicato nelle
C.T.*2".

3.4.11 Lavorazione SCO-11

COIBENTAZIONE DI VALVOLE, FILTRI, ACCESSORI VARI O FLANGE DI TUBOLATURE DI
CIRCUITI VARL.

La Ditta, previa esecuzione dei cantieri/camere tecniche di coibentazione, se

necessari, richiesti con altra voce, dovra eseguire le seguenti lavorazioni in

conformita a quanto indicato nelle C.T. “2”.

— costruzione in officina di scatole di resina espansa o di materassini in fibra di
vetro o materiali similari sulla base di misurazioni effettuate a Bordo;

— posa in opera dei manufatti costruiti, sagomatura sulle valvole e/o flange e
rifinitura con nastro autoadesivo o tela di vetro.

3.4.12 Lavorazione SCO-12

COIBENTAZIONE CON LASTRE DI MATERIALI SINTETICI (CLASSE IST-3/IST-4).
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La Ditta dovra eseguire la rilevazione delle misure, il taglio e la preparazione in
officina delle lastre, il trasporto a Bordo, il posizionamento e l'incollaggio con la
successiva rifinitura, in conformita a quanto indicato nelle C.T.“2":

3.4.13 Lavorazione SCO-13
INSONORIZZAZIONE DI LOCALL.
La Ditta dovra eseguire le stesse lavorazioni di cui alla voce “SCO-4", inserendo tra i
due strati di pannelli coibenti uno stato di materiale insonorizzante (Classe ISA-1 -
ISA-2/3).

3.4.14 Lavorazione SCO-14
COSTRUZIONE LAMIERINI DI PROTEZIONE DELLA COIBENTAZIONE.
La Ditta dovra eseguire:
— rilevazione delle misure a Bordo, taglio e preparazione in officina delle lamiere.
— trasporto a Bordo o nel luogo indicato delle lamiere;
— installazione del rivestimento con rivettatura o viti autofilettanti, previo
aggiustaggio degli angolari di contenimento/supporto della coibentazione.

3.4.15 Lavorazione SCO-15
REALIZZAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER SCOIBENTAZIONE E/O COIBENTAZIONE DI
MATERIALI CERAMICI O MATERIALI ASSIMILABILI.
La Ditta dovra eseguire una camera di scoibentazione o di coibentazione a tenuta
spinta, e cioé:
— realizzare i confinamenti statici con polietlene di adeguato spessore
opportunamente sigillato;
— realizzare i confinamenti dinamici con estrattori di portata adeguata al volume del
cantiere e dotati di filtro assoluto;
— esegquire le modifiche richieste nel corso dei sopralluoghi da parte degli ispettori
dellOVC o dei Delegati M.M..
Competera inoltre alla Ditta :
— la fornitura e messa in opera di tutti i materiali necessari per allestire il cantiere ed
ottemperare a quant’altro previsto dalle normative vigenti o specificatamente
richiesto dagli ispettori del’'OVC.

3.4.16 Lavorazione SCO-16

REALIZZAZIONE DI CAMERA TECNICA PER SCOIBENTAZIONE E/O COIBENTAZIONE DI
MATERIALI VETROSI, FIBROSI O MATERIALI ASSIMILABILI.

La Ditta dovra eseguire una camera tecnica di scoibentazione o di coibentazione:

— realizzare i confinamenti statici con polietilene di adeguato spessore
opportunamente sigillato;

— posizionare aspiratori di portata adeguata alle attivita da eseguire e dotati di filtro
assoluto;

— eseguire le modifiche richieste nel corso dei sopralluoghi da parte degli ispettori
dellOVC o dei Delegati M.M..

Competera inoltre alla Ditta :

— la fornitura e messa in opera di tutti i materiali necessari per allestire la camera
tecnica ed ottemperare a quantaltro previsto dalle normative vigenti o
specificatamente richiesto dagli ispettori del’OVC,;

3.4.17 Lavorazione SCO-17
LAVORI DI PULIZIA E ASPIRAZIONE.
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La Ditta dovra eseguire (anche nell'lambito di confinamenti statici e/o dinamici se

richiesti con altra voce):

— pulizia tramite aspirazione con idonei aspiratori di polveri o residui di materiali
coibenti (escluso amianto) su strutture/apparati, sentine, pavimenti, strutture,
intercapedine, paratie, soffitti, cavi elettrici, ecc. o in locali interessati a lavorazioni
di scoibentazione;

— lavaggio e/o lavaggio con prodotti fissativi diluiti in acqua delle strutture
precedentemente aspirate;

— raccolta tramite aspirazione opportunamente filtrata delle acque nelle sentine
allagate (competera alla Ditta la fornitura di apposite cisterne o contenitori per la
segregazione o la raccolta dei liquidi aspirati, e lo smaltimento).

Lavorazioni di TUBISTERIA

Lavorazione TUB-1
LAVORI DI SMONTAGGIO E SBARCO.
La Ditta dovra eseguire lo smontaggio, lo sbarco ed il trasporto delle tubolature,
presso la propria zona di lavoro.
L'Unita di lavorazione sara prevista in n°di tronc hi che non superino i 2 mtl.

Lavorazione TUB-2

LAVORI DI IMBARCO E RIMONTAGGIO.
La Ditta dovra eseguire il trasporto, il reimbarco ed il rimontaggio a bordo delle
tubolature, guarnendo il tutto perfettamente e sostituendo la perneria non piu
utilizzabile, con materiali di propria fornitura.
L'Unita di lavorazione sara prevista in n°di tronc hi che non superino i 2 mtl.

Lavorazione TUB-3
LAVORI DI PULIZIA E TRATTAMENTO DELLE TUBOLATURE.

La Ditta dovra eseguire:

— pulizia interna ed esterna delle tubolature mediante scovolatura meccanica e,
gualora a parere dei delegati M.M. cid0 non fosse sufficiente, effettuare la
sabbiatura del tubo stesso;

— decappaggio della tubolature con disincrostante liquido;

— pressatura delle tubolature ad una pressione pari a 1.5 volte quella di esercizio,
oppure secondo quanto richiesto dai Delegati M.M.;

— pitturazione delle tubolature con n°2 mani di pittura antiruggine e n°2 mani di
pittura a finire.

L'Unita di lavorazione sara prevista in n°di tronc hi che non superino i 2 mtl.

Lavorazione TUB-4
LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE TUBOLATURE.

La Ditta dovra eseguire la riparazione della tubolatura, per riporto od inserto di nuovi

tratti di tubolatura fino ad un max del 20%, con materiali di propria fornitura, secondo

le seguenti modalita:

— ripristino delle zone corrose;

— recupero e revisione delle flangie (spianatura etc.) con ricostruzione di quelle non
piu reimpiegabili eseguendo tutte le operazioni necessarie (tornitura, foratura
etc.) alle proprie macchine utensili.

— ripristino ed eventuale sostituzione delle prese manometriche e termometriche
sulle tubolature e delle fasce per il drenaggio elettrico.

L'Unita di lavorazione sara prevista in n°di tronc hi che non superino i 2 mtl.

Pag. 26



3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.6
3.6.1

NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

Lavorazione TUB-5
LAVORI DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DELLE TUBOLATURE.

La Ditta dovra eseguire la ricostruzione della tubolatura a nuovo, con materiali di

propria fornitura, secondo le seguenti modalita:

— posizionamento preventivo dei singoli tronchi sul piano di piazzamento,
costruzione con relativa foratura delle lamiere di piazzamento, sistemazione dei
rinforzi e rilievo della sagoma per ogni tronco;

— riempimento dei tubi con sabbia essiccata e conseguente martellatura, per i tratti
che presentano curve, avendo cura di evitare I'ovalizzazione dei tubi;

— esecuzione di accurata saldatura interna ed esterna delle flangie con doppia
passata procedendo ad una accurata spianatura delle stesse;

— esecuzione di ogni adattamento che possa rendersi necessario in seguito al
montaggio dei tubi, quali rilievo delle sagome e adattamento pratico delle
tubolature qualora queste risultassero piu lunghe o piu corte oppure le flangie si
presentassero non perfettamente parallele. Per detta lavorazione & concesso |l
recupero, ove possibile, delle flangie, delle prese manometriche, delle fasce di
drenaggio elettrico e della preesistente tubolatura o di eventuali tratti di essa che
risultassero ancora impiegabili. Qualora detti componenti non dovessero risultare
riutilizzabili, dovranno essere sostituiti con altri di propria fornitura. Se necessario
e solo su indicazione dei Delegati M.M., la Ditta e tenuta ad eseguire la
ricostruzione della tubolatura mediante spicchi saldati.

L'Unita di lavorazione sara prevista in n°di tronc hi che non superino i 2 mtl.

Lavorazione TUB-6

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PASSAGGI A PONTE.
La Ditta dovra eseguire la sostituzione di passaggi a ponte di tubolature con nuovi di
propria fornitura, effettuando le necessarie operazioni di taglio del passaggio a ponte
da sostituire e di successivo ripristino del nuovo.

Lavorazione TUB-7

LAVORI DI SMONTAGGIO VALVOLE.
La Ditta dovra eseguire lo smontaggio, lo sbarco e il trasporto presso la propria zona
di lavoro di n°1 valvola.

Lavorazione TUB-7

LAVORI DI RIMONTAGGIO VALVOLE.
La Ditta dovra eseguire il trasporto, I'imbarco ed il rimontaggio di n° 1 valvola
guarnendo perfettamente a nuovo con materiale di propria fornitura.

Lavorazioni di CALDERERIA e di CARPENTERIA

Lavorazione CAL-1
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARATIE, PONTI E STRUTTURE METALLICHE IN GENERE.

La Ditta dovra eseguire:

— demolizione delle strutture da sostituire mediante taglio ossiacetilenico, taglio al
plasma, pistola pneumatica e rimozione dei collegamenti chiodati o flangiati
eventualmente presenti;

— sbarco e trasporto del materiale rimosso presso i Reparti interessati ovvero
presso altro sito che sara indicato dai delegati M.M..

Per I'esecuzione dei lavori di taglio, la Ditta e tenuta ad eseguire la scoibentazione

dei pannelli in Navy-Board eventualmente presenti e la demolizione del massetto del

piano di calpestio dei ponti.
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3.6.2 Lavorazione CAL-2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PARATIE, PONTI E STRUTTURE METALLICHE IN GENERE.

La Ditta, con materiale di propria fornitura (lamiere e profilati), dovra eseguire:

tracciatura delle lamiere e dei profilati sulla scorta di disegni/indicazioni forniti dai
delegati M.M.;

preparazione, taglio e lavorazione alle macchine utensili delle lamiere e dei
profilati, da eseguirsi presso il proprio posto di lavoro;

trasporto a bordo e messa in opera delle lamiere e dei profilati per la costruzione
di paratie/ponti/alberature/basamenti e strutture metalliche in genere;

esecuzione dei necessari collegamenti saldati, chiodati o imbullonati previa
preparazione delle lamiere/profilati mediante cianfrinatura e inserzione delle
guarnizioni di tenuta, qualora necessario;

trattamento delle strutture metalliche cosi realizzate con n° 2 mani di pittura
antiruggine a Spec. 652/P, di propria fornitura.

Lavorazione CAL-3

DEMOLIZIONE DI LAMIERE DEI COPERTINI, DEI FUMAIOLI, PARATIE DIVISORIE E
STRUTTURE DI RINFORZO, IN ACCIAIO, ACCIAIO INOX, L.L. PER PERMETTERE LO SBARCO
DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE O PER LA COSTRUZIONE DI APERTURE
PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE DI CANTIERI PER LA BONIFICA DI AMIANTO E/O PER
SCOIBENTAZIONE/COIBENTAZIONE.

La Ditta dovra eseguire:

tracciatura, su indicazione dei Delegati M.M., della demolizione da eseguire;
taglio delle lamiere interessate, con flamma ossiacetilenica o utensili ad aria
compressa o elettrici;

eventuale sbarco e trasporto presso le Officine della Ditta , ovvero secondo
indicazioni dei Delegati M.M., previa rimozione di quanto risulti necessario per la
buona esecuzione del lavoro.

Lavorazione CAL-4

RIMOZIONE DI LAMIERE O PARATIE SMONTABILI VINCOLATE ALLE RELATIVE STRUTTURE
CON VITI O RIVETTI O CHIODI IN FERRO RIBADITI A CALDO O CHIODI IN L.L. PER
PERMETTERE LO SBARCO DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE O PER LA
COSTRUZIONE DI APERTURE PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE DI CANTIERI PER LA
BONIFICA DI AMIANTO E/O PER SCOIBENTAZIONE/COIBENTAZIONE.

La Ditta dovra eseguire:

rimozione a mezzo cacciavite, chiavi (a mano o pneumatiche o elettriche) e
trapani, delle viti e/o dei rivetti;

bruciatura, con fiamma ossiacetilenica, dei chiodi di collegamento e di unione, se
di acciaio, od asportazione dei chiodi di lega leggera con attrezzi pneumatici (nel
caso di lamiere chiodate);

messa in sicurezza dell’apertura e/o sbarco della lamiera. (sono comprese
operazioni di rivestimento con polietilene di adeguato spessore).

Lavorazione CAL-5

RICOSTRUZIONE DI LAMIERE DI PARATIE DIVISORIE, COPERTINI, FUMAIOLI, SISTEMI DI
CONTENIMENTO DELLA COIBENTAZIONE IN ACCIAIO O ACCIAIO INOX O LEGA LEGGERA, E
DELLE RELATIVE STRUTTURE DI IRROBUSTIMENTO E SOSTEGNO.

La Ditta, con materiale di propria fornitura (lamiere e profilati), dovra eseguire:

tracciatura, con opportuni rilievi eseguiti a Bordo o in officina, delle nuove lamiere
e strutture;
preparazione e lavorazione alle macchine delle nuove lamiere e strutture;
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— trasporto a Bordo e sistemazione in opera, mediante saldatura o avvitatura o
rivettatura delle nuove lamiere e strutture;

Nel caso di lamiere chiodate, invece, la Ditta dovra eseguire:

— ricostruzione, ove mancanti, delle contro-pezze di unione delle lamiere e delle
strutture;

— risistemazione in opera delle lamiere o paratie smontabili con ribaditura a caldo
dei chiodi di acciaio di collegamento o con ribaditura a freddo dei chiodi di lega
leggera, previa foratura della lamiera e svasatura dei fori.;

— calafataggio dei comenti con utensili pneumatici;

— esecuzione delle prove di tenuta stagna mediante spingardatura.

Lavorazione CAL-6
SMONTAGGIO, SBARCO ED IMMAGAZZINAMENTO DI CANALIZZAZIONI ARIA COMPLETE DI
TELAI, SOFFIETTI E BOCCHETTE.
La Ditta dovra eseguire:
— rimozione di tutto cio che ostacola lo sbarco;
— targhettatura, smontaggio, sbarco, trasporto e immagazzinamento di presso le
Officine della Ditta o altro sito interno all’Arsenale indicato dai Delegati M.M..

Lavorazione CAL-7
RIPARAZIONE DI CANALIZZAZIONI ARIA E RELATIVI ACCESSORI.

La Ditta, con materiale di propria fornitura (lamiere e profilati), dovra eseguire:

— pulizia interna ed esterna delle canalizzazioni con prodotti biodegradabili e con
raschiatura delle incrostazioni esistenti;

— sostituzione delle parti corrose e deformate mediante saldatura di inserti o
raddoppi;

— applicazione di una mano di pittura idonea sui lamierini di acciaio delle parti
sostituite o raschiate a metallo.

Lavorazione CAL-8
TRASPORTO A BORDO E RIMONTAGGIO DI CANALIZZAZIONI ARIA COMPLETE DI TELAI,
SOFFIETTI E BOCCHETTE.
La Ditta dovra eseguire:
— prelevamento e trasporto a Bordo delle condotte;
— trasporto a Bordo e posizionamento in posto, assemblaggio delle condotte, previa
interposizione delle guarnizioni e fissaggio alle staffe di sostegno;
— eventuale rimontaggio di tutto quanto smontato a seguito delle lavorazioni di cui
alla voce “CAL-4".

Lavorazione CAL-9
SMONTAGGIO, SBARCO ED IMMAGAZZINAMENTO DI CONDOTTE SCARICO GAS E GIUNTI
COMPENSATORI DI DILATAZIONE DI MOTORI TERMICI.

La Ditta dovra eseguire:

— rimozione di tutto cid che ostacola lo sbarco, targhettatura, smontaggio, sbarco,
trasporto e immagazzinamento presso idoneo sito interno all’Arsenale indicato
dai delegati della M.M.;

— rimontaggio di tutto quanto smontato in precedenza.

3.6.10 Lavorazione CAL-10

RIPARAZIONE DI CONDOTTE SCARICO GAS DI MOTORI TERMICI.
La Ditta, con materiale di propria fornitura (lamiere e profilati), dovra eseguire:
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pulizia interna ed esterna delle condotte e dei giunti con prodotti biodegradabili e
con raschiatura delle incrostazioni esistenti oppure lavaggio con idropulitrice e
pulizia finale degli ambienti circostanti;

sostituzione delle parti corrose e deformate con saldatura di inserti e/o raddoppi;
ripristino dei telai e dei lamierini per il contenimento della coibentazione;
applicazione di una mano di pittura idonea.

3.6.11 Lavorazione CAL-11

TRASPORTO A BORDO E RIMONTAGGIO DI CONDOTTE SCARICO GAS E GIUNTI
COMPENSATORI DI DILATAZIONE DI MOTORI TERMICI.

La Ditta dovra eseguire:

prelevamento e trasporto a Bordo delle condotte;

trasporto a Bordo e posizionamento in posto;

ricostruzione delle staffe di sostegno;

assemblaggio delle condotte, previa interposizione delle guarnizioni e fissaggio
alle staffe di sostegno;

eventuale rimontaggio di tutto quanto smontato a seguito delle lavorazioni di cui
alla voce “CAL-9".

3.6.12 Lavorazione CAL-12

SMONTAGGIO, SBARCO ED IMMAGAZZINAMENTO DI SILENZIOSE DI MOTORI TERMICI.

La Ditta dovra eseguire:

rimozione di tutto cio che ostacola lo sbarco;

targhettatura, smontaggio, sbarco, trasporto e immagazzinamento delle
silenziose secondo indicazioni dei delegati della M.M.;

rimontaggio di tutto quanto smontato in precedenza.

3.6.13 Lavorazione CAL-13

RIPARAZIONE DI SILENZIOSE DI MOTORI TERMICI.

La Ditta, con materiale di propria fornitura (lamiere e profilati), dovra eseguire:

apertura dei settori delle silenziose e pulizia interna ed esterna con prodotti
biodegradabili e con raschiatura delle incrostazioni esistenti oppure lavaggio con
idropulitrice e pulizia finale anche degli ambienti circostanti;

riparazione dei diaframmi interni e degli involucri esterni mediante saldatura di
inserti o raddoppi;

sostituzione delle flangie di accoppiamento e saldatura al relativo settore;
costruzione delle guarnizioni con materiale idoneo per alte temperature e loro
sistemazione sulle flangie di accoppiamento delle varie sezioni delle silenziose;
ripristino dei telai e dei lamierini per il contenimento della coibentazione;
applicazione di una mano di pittura idonea sull'involucro esterno.

3.6.14 Lavorazione CAL-14

TRASPORTO A BORDO E RIMONTAGGIO DI SILENZIOSE DI MOTORI TERMICI.

La Ditta dovra eseguire:

prelevamento e trasporto a Bordo delle silenziose;

trasporto a Bordo e posizionamento in posto previa interposizione delle
guarnizioni e fissaggio alle staffe di sostegno;

ricostruzione delle staffe di sostegno;

rimontaggio di tutto quanto smontato a seguito delle attivita della voce “CAL-12".
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3.7 Lavorazioni di SBARCO-IMBARCO

3.7.1 Lavorazione SBAR-1

LAVORI DI SBARCO EE/MACCHINARI.

La Ditta dovra eseguire le seguenti attivita:

- disallestire tutto quanto ostacola lattivita, accantonando il materiale in area
dedicata indicata dai delegati M.M,;

— effettuare lo scollegamento sia elettrico che idraulico (eventuale) e meccanico ed
il disancoraggio dall’eventuale basamento del macchinario;

— movimentare I'e/macchinario attraverso i locali del’'Unitd Navale ed effettuarne lo
sbarco - trasporto presso il Reparto interessato (o in altro luogo entro il recinto
dell’Arsenale) che sara indicato dai Delegati M.M..

3.7.2 Lavorazione SBAR-2
LAVORI DI SBARCO SCAMBIATORI DI CALORE - COMPONENTI MECCANICI, IDRAULICI E
OLEODINAMICI DI IMPIANTI E/O APPARECCHIATURE - COMPONENTI DI ALLESTIMENTO.

La Ditta dovra eseguire le seguenti attivita:

— scollegare tutto quanto (tubolature, staffature, ancoraggi, etc.) collegato al
componente/apparecchiatura, previo sezionamento dei circuiti mediante chiusura
valvole di intercettazione e drenaggio dei fluidi contenuti;

— disancorare dall’eventuale basamento e smontare tutti i materiali e componenti
che potrebbero ostacolare la fuoriuscita del componente/apparecchiatura,

— movimentare il componente/apparecchiatura attraverso i locali dell’'Unita Navale
ed effettuarne lo sbarco - trasporto presso il Reparto interessato (o in altro luogo
entro il recinto dell’Arsenale) che sara indicato dai Delegati M.M..

3.7.3 Lavorazione SBAR-3
LAVORI DI IMBARCO EE/MACCHINARI.

La Ditta dovra eseguire le seguenti attivita:

— prelevare dal Reparto interessato (o altro luogo entro il recinto dellArsenale) che
sara indicato dai Delegati M.M. e trasportare a bordo I'e/macchinario;

— movimentare lo stesso attraverso i locali del’Unita Navale e ricollocarlo nella
postazione originale;

— ripristinare il collegamento elettrico, idraulico e meccanico dell’e/macchinario

— effettuare I'ancoraggio all'eventuale basamento esistente, il corretto allineamento
tra gli assi in rotazione, previa sostituzione al nuovo e con materiale di propria
fornitura del relativo giunto di accoppiamento;

— ripristinare il drenaggio elettrico dell’e/macchinario;

— sostituire al nuovo e con materiale di propria fornitura, tutte le guarnizioni di
collegamento ai vari circuiti, la bulloneria deteriorata nonché i componenti elettrici
generici (capicorda, cavi di alimentazione, morsettiere, etc.);

— awviare i circuiti interessati dall’e/macchinario;

— esequire le verifiche di funzionalita eliminando qualsiasi inconveniente dovesse
presentarsi (assorbimento anomalo, vibrazioni, rumorosita, perdite o trafilamenti
dai collegamenti circuitali);

— al termine, a perfetta regola d’arte, riallestire quanto rimosso in precedenza per
I'espletamento dellattivita.

3.7.4 Lavorazione SBAR-4
LAVORI DI IMBARCO SCAMBIATORI DI CALORE - COMPONENTI MECCANICI, IDRAULICI E
OLEODINAMICI DI IMPIANTI E/O APPARECCHIATURE - COMPONENT!I DI ALLESTIMENTO.
La Ditta dovra eseguire le seguenti attivita:
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prelevare dal luogo (entro il recinto dell’Arsenale) che sara indicato dai Delegati
M.M., il componente/apparecchiatura e trasportarlo a bordo;

movimentare lo stesso attraverso i locali dell’'Unitd Navale e ricollocarlo nella
postazione originale;

ripristinare il corretto collegamento elettrico, idraulico e meccanico del
componente;

effettuare I'ancoraggio all’eventuale basamento esistente, il corretto allineamento
tra gli assi in rotazione, previa sostituzione al nuovo e con materiale di propria
fornitura del relativo giunto di accoppiamento;

sostituire al nuovo e con materiale di propria fornitura, eventuali guarnizioni di
collegamento ai vari circuiti e la bulloneria deteriorata;

eseguire le verifiche di funzionalita eliminando qualsiasi inconveniente dovesse
presentarsi (vibrazioni, rumorosita o trafilamenti dai collegamenti circuitali);

al termine, a perfetta regola d’arte, riallestire quanto rimosso in precedenza per
I'espletamento dellattivita.

Lavorazione SBAR-5

SBARCO DI COMPONENTI DI ARREDAMENTO.

La Ditta, dovra eseguire:

rimozione con cacciavite, chiavi fisse, utensili a percussione o fiamma
ossiacetilenica, di staffe e basamenti di ritenuta e sostegno dei componenti di
arredamento ubicati in qualunque locale della Nave e in qualsivoglia ubicazione,
fissati alle lamiere o strutture dei ponti, alle lamiere o strutture delle paratie;
sezionamento dei componenti di arredamento che, per dimensioni di ingombro,
non passano dalle aperture predisposte (porte e portelleria stagna orizzontale e
verticale); qualora se ne ravvisi la convenienza economica, a giudizio dei delegati
della M.M., rimozione di telai delle porte degli alloggi e della portelleria stagna
oppure esecuzione di aperture sulle paratie divisorie leggere;

sbarco, trasporto ed immagazzinamento nei locali che verranno messi a
disposizione della M.M..

Lavorazione SBAR-6

IMBARCO DI COMPONENTI DI ARREDAMENTO.

La Ditta dovra eseguire:

prelevamento da terra e reimbarco dei componenti di arredamento, previo ri-
assemblaggio di quanto a suo tempo sezionato e sistemazione degli stessi con
staffe, basamenti e ritenute varie nelle posizioni primitive o0 comunque indicate
dai delegati della M.M.;

risistemazione in opera dei telai delle porte degli alloggi e delle porte stagne e
ripristino delle paratie leggere divisorie eventualmente a suo tempo rimosse per
consentire lo sbarco.

Lavorazione SBAR-7

RIMOZIONE, ACCANTONAMENTO IN ALTRA POSIZIONE A BORDO E SUCCESSIVA
RISISTEMAZIONE IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDAMENTO.

La Ditta dovra eseguire:

rimozione con cacciavite, chiavi fisse, utensili a percussione o fiamma
ossiacetilenica, di staffe e basamenti di ritenuta e sostegno dei componenti di
arredamento ubicati in qualunque locale della Nave, fissati alle lamiere o alle
strutture dei ponti, alle lamiere o alle strutture delle paratie;

sistemazione prowvvisoria, in altra posizione all'interno del locale o in locali vicini,
dei componenti di arredamento rimossi;
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risistemazione dei componenti di arredamento precedentemente rimossi con
staffe, basamenti e ritenute varie nelle posizioni primitive o0 comunque indicate
dai delegati della M.M..

Lavorazioni su APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI
Lavorazione ELE-1

LAVORI DI SPOSTAMENTO DI CAVI ELETTRICI.

La Ditta, in conformita a quanto applicabile al para 3 delle C.T. “3”, dovra eseguire le
seguenti attivita:

disalimentare limpianto elettrico interessato al lavoro. Dove necessario
provvedere a spannellare I'area a cielo o a paratia dove passano i cavi ed inoltre
provvedere allo smontaggio di tutto quanto ostacola lo spostamento del fascio di
cavi, come: tubi, condotte aria, ecc.;

sgaffettare e/o smontare le traverse del cestello reggicavi nel tratto interessato
allo spostamento di questi per almeno tre metri a monte e a valle della zona
interessata al lavoro. Il metraggio ed i tipi di cavo elettrico da spostare saranno
indicati in sede di ordine;

provvedere ad alzare, od abbassare, il tratto di cavi cosi spostato secondo le
indicazioni che verranno date, di volta in volta, dal personale della M.M. per
permettere il rinforzo, il taglio o la sostituzione di tratti di lamiera o
pannelli/fasciame di legno retrostanti ecc.;

provvedere, quando le operazioni di cui al punto precedente si siano concluse, a
ringaffettare o reinserire nei cestelli reggicavo tutto il fascio di cavi in precedenza
spostato;

rimontare tutto quanto sia stato in precedenza rimosso per permettere lo
spostamento dei cavi, curando in particolare che non vengano lasciati "imbandi"
nel fascio di cavi rimontato.

Lavorazione ELE-2

LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI CAVI ELETTRICI.

La Ditta, in conformita a quanto applicabile al para 3 delle C.T. “3”, dovra eseguire le
seguenti attivita:

disalimentare I'impianto elettrico interessato al lavoro, scollegare elettricamente i
cavi dal quadro (o sottoquadro, avviatore, motore o comunque da altra
apparecchiatura o macchina elettrica) oggetto della lavorazione per permettere
operazioni di rinforzo, tagli o sostituzione di lamiere di ponti, copertini, fasciame,
ecc. Sgaffettare il tratto di cavo secondo le indicazioni che verranno date dai
Delegati M.M. preposto al controllo delle lavorazioni. | tipi di cavo e il relativo
metraggio saranno indicati in sede di ordine;

provvedere alla targhettatura provvisoria dei cavi scollegati. Isolare la testata dei
conduttori con nastro isolante. Raccogliere il cavo scollegato e sgaffettato in un
"imbando" di sufficiente diametro e provvedere a legarlo in modo tale che non sia
causa di pericolo, né arrechi intralcio per il transito né si possa deteriorare;
provvedere, quando richiesto dai Delegati M.M., alle operazioni di riallestimento.
Il collegamento dei cavi dovra essere effettuato rispettando i percorsi precedenti
0, nel caso si rendesse necessario modificarne la sistemazione, questa andra
eseguita secondo gli schemi/indicazioni forniti dai Delegati M.M.;

imboccolare i tratti di cavo alle due estremita, preparare le connessioni ed
effettuare le stesse;

targhettare tutti i tratti di cavo secondo le sigle riportate negli schemi che saranno
forniti a cura della M.M;

Pag. 33



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

— ripristinare od effettuare ex novo il collegamento a massa delle guaine dei cavi e
degli accessori di impianto;

— effettuare l'ingaffettamento dei cavi sulle solette o sui cestelli;

— eseguire tutti i lavori di saldatura, foratura, fissaggio, ecc. necessari per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori sopra descritti;

— per tutti gli attraversamenti di ponti e paratie stagne, ripristinare la tenuta stagna
dei relativi manicotti, muffole (con materiale di fornitura Ditta), passaggi a ponte,
baionette e passaggi a paratia;

— rimuovere tutti gli ostacoli che possono impedire o intralciare la buona
esecuzione dei lavori; successivamente risistemare in posto quanto in
precedenza rimosso.

3.8.3 Lavorazione ELE-3
LAVORI DI SBARCO DI APPARECCHIATURE E MACCHINE ELETTRICHE.

La Ditta, in conformita a quanto applicabile al para 3 delle C.T. “3”, dovra eseguire le

seguenti attivita sulle apparecchiature individuate tra quelle indicate nell’elenco sotto

riportato, che saranno indicate in sede di ordine:

— disalimentare e scollegare elettricamente I'apparato da sbarcare, sconnettendo i
relativi cavi di alimentazione/segnale, apponendo targhette identificative dei cavi
scollegati e provvedendo alla marcatura dei singoli conduttori;

— scollegare meccanicamente l'apparato disinserendo gli eventuali circuiti di
refrigerazione e rimuovendo tutti i componenti di fissaggio;

— applicare una targhetta identificativa sullapparato oggetto di intervento
comprendente almeno i seguenti datii Nave/Sommergibile, data,
sistema/apparato, destinazione;

— sbarcare I'apparato e trasportarlo dove indicato dal personale della M.M.;

— provvedere a rimuovere e successivamente risistemare tutti gli ostacoli che
possono intralciare o impedire la buona esecuzione dei lavori, ovvero le
operazioni di sbarco delle apparecchiature o delle macchine.

1) Cassetta di derivazione o di giunzione fino a 20 A,

2) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 20 A fino a 40 A;
3) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 40 A fino a 100 A;
4) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 100 A fino a 300 A,
5) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 300 A;

6) Fanale stagno in genere;

7) Plafoniera;

8) Interruttore in cassa stagna fino a 200 A;

9) Interruttore in cassa stagna oltre 200 A fino a 629 A;

10) Interruttore in cassa stagna oltre 629 A fino a 1000 A;

11) Interruttore in cassa stagna oltre 1000 A;

12) Fanale di navigazione;

13) Awvviatore per EE EE/Motori fino a 8 kW:

14) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 8 kW fino a 25 kW;

15) Avviatore per EE EE/Motori oltre 25 kW fino a 40 kW,

16) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 40 kW fino a 65 kW;

17) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 65 kW fino a 120 kW;

18) Awviatore per EE EE/Motori fino a OLTRE 120 KW;

19) Sottoquadro elettrico fino a 12 interruttori;

20) Sottoquadro elettrico da 13 fino a 20 interruttori;

21) Sottoquadro elettrico da 21 fino a 30 interruttori;

22) Gruppo convertitore rotante fino a 25 kVA;

23) Gruppo convertitore rotante oltre 25 kVA fino a 40 kVA,;
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24) Gruppo convertitore rotante oltre 40 kVA fino a 120 kVA,
25) Gruppo convertitore rotante oltre 120 kVA,
26) Centralino luce fino a 6 punti;

27) Centralino luce oltre 6 punti;

28) Carica batterie fino a 10 A;

29) Carica batterie oltre 10 A fino a 25 A;

30) Carica batterie oltre 25 A;

31) Autocommutatore fino a 50 A;

32) Autocommutatore oltre 50 A fino a 100 A;
33) Autocommutatore oltre 100 A,

34) Telecommutatore fino a 50 A,

35) Telecommutatore oltre 50 A fino a 100 A,
36) Telecommutatore oltre 100 A,

37) Quadro elettrico fino a 50 kW;

38) Quadro elettrico oltre 50 kW fino a 100 kw;,
39) Quadro elettrico oltre 100 kW fino a 150 kW;
40) Quadro elettrico oltre 150 kW,

41) Trasformatore fino a 20 kVA,;

42) Trasformatore oltre 20 kVA fino a 50 kVA,;
43) Trasformatore oltre 50 kVA fino a 100 kVA,
44) Trasformatore oltre 100 kVA.

3.8.4 Lavorazione ELE-4
LAVORI DI IMBARCO DI APPARECCHIATURE E MACCHINE ELETTRICHE.

La Ditta, in conformita a quanto applicabile al para 3 delle C.T. “3”, dovra eseguire le

seguenti attivita sulle apparecchiature individuate tra quelle indicate nell’elenco sotto

riportato, che saranno indicate in sede di ordine:

— prelevare l'apparato da imbarcare dal posto espressamente indicato dai Delegati
M.M. trasportarlo ed imbarcarlo.

- installare meccanicamente [|'apparato, provvedendo all’accoppiamento e
allineamento dei motori elettrici alla parte meccanica/idraulica, utilizzando le
preesistenti predisposizioni meccaniche, fornendo, qualora mancante, la
necessaria componentistica meccanica di fissaggio;

— realizzare i1 collegamenti, quando previsto, dei circuiti di refrigerazione
dell’'apparato in accordo con gli schemi dell'impianto;

— realizzare i collegamenti elettrici dei cavi di alimentazione/segnale e di massa
necessari per il corretto funzionamento dell’'apparato secondo gli schemi elettrici
dell'impianto e nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;

— provvedere a rimuovere e successivamente risistemare tutti gli ostacoli che
possono intralciare o impedire la buona esecuzione dei lavori ovvero le
operazioni di imbarco delle apparecchiature o delle macchine.

1) Cassetta di derivazione o di giunzione fino a 20 A,

2) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 20 A fino a 40 A;
3) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 40 A fino a 100 A;
4) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 100 A fino a 300 A,
5) Cassetta di derivazione o di giunzione oltre 300 A;

6) Fanale stagno in genere;

7) Plafoniera;

8) Interruttore in cassa stagna fino a 200 A;

9) Interruttore in cassa stagna oltre 200 A fino a 629 A;

10) Interruttore in cassa stagna oltre 629 A fino a 1000 A,

11) Interruttore in cassa stagna oltre 1000 A;
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12) Fanale di navigazione;

13) Awviatore per EE EE/Motori fino a 8 kW:

14) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 8 kW fino a 25 kW;
15) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 25 kW fino a 40 kW;
16) Avviatore per EE EE/Motori oltre 40 kW fino a 65 kW,
17) Awvviatore per EE EE/Motori oltre 65 kW fino a 120 kW;
18) Awviatore per EE EE/Motori fino a OLTRE 120 KW;
19) Sottoquadro elettrico fino a 12 interruttori;

20) Sottoquadro elettrico da 13 fino a 20 interruttori;

21) Sottoquadro elettrico da 21 fino a 30 interruttori;

22) Gruppo convertitore rotante fino a 25 kVA;

23) Gruppo convertitore rotante oltre 25 kVA fino a 40 kVA,;
24) Gruppo convertitore rotante oltre 40 kVA fino a 120 kVA,
25) Gruppo convertitore rotante oltre 120 kVA,

26) Centralino luce fino a 6 punti;

27) Centralino luce oltre 6 punti;

28) Carica batterie fino a 10 A;

29) Carica batterie oltre 10 A fino a 25 A;

30) Carica batterie oltre 25 A;

31) Autocommutatore fino a 50 A;

32) Autocommutatore oltre 50 A fino a 100 A;

33) Autocommutatore oltre 100 A,

34) Telecommutatore fino a 50 A,

35) Telecommutatore oltre 50 A fino a 100 A,

36) Telecommutatore oltre 100 A,

37) Quadro elettrico fino a 50 kW;

38) Quadro elettrico oltre 50 kW fino a 100 kW,

39) Quadro elettrico oltre 100 kW fino a 150 kW;

40) Quadro elettrico oltre 150 kW,

41) Trasformatore fino a 20 kVA,

42) Trasformatore oltre 20 kVA fino a 50 kVA,;

43) Trasformatore oltre 50 kVA fino a 100 kVA,

44) Trasformatore oltre 100 kVA.

Lavorazioni di PULIZIA CASSE E SENTINE

La Ditta dovra eseguire tutte le prestazioni dettagliate nei punti che seguono,
fornendo tutte le apparecchiature, i componenti, i materiali e gli accessori necessari
all'esecuzione a perfetta regola d’arte delle attivita.

Lavorazione PUL-1

LAVORI DI BONIFICA E PULIZIA CASSE E DEPOSITI GASOLIO.
La Ditta dovra effettuare l'estrazione, tramite autospurgo, dei residui liquidi e
melmosi, morchia, fango e detriti in genere, esistenti in casse e depositi.

Lavorazione PUL-2

LAVORI DI BONIFICA E PULIZIA CASSE E DEPOSITI JP5 E OLIO.
La Ditta dovra effettuare l'estrazione, tramite autospurgo, dei residui liquidi e
melmosi, morchia, fango e detriti in genere, esistenti in casse e depositi.
La Ditta, inoltre, dovra provvedere alla pulizia, con soli stracci, delle superfici e
strutture delle casse/depositi.
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Lavorazione PUL-3

LAVORI DI SGRASSATURA E LAVAGGIO CASSE.
La Ditta dovra sgrassare con solvente idrosolubile o detersivo biodegradabile, ove i
residui risultano piu consistenti, successivamente lavare con acqua dolce in
pressione ed eliminare ogni residuo con autospurgo, le superfici e strutture di casse
e cisterne,
A seconda della tipologia di cassa su cui € richiesta la lavorazione, sono previsti i
seguenti tipi di intervento:

Lavorazione PUL-4

LAVORI DI BONIFICA E PULIZIA SENTINE.
La Ditta dovra esaurire i liquidi contenuti all'interno delle sentine e provvedere
all'estrazione della melma, morchia fango e detriti in genere esistenti sulle superfici e
sulle strutture di sentine entro e fuori apparato motore.
A seconda della tipologia di sentine per cui € richiesta la lavorazione, sono preuvisti i
seguenti tipi di intervento:

PUL-4A esaurimento di liquidi contenuti all'interno di sentine entro _apparato
motore, previa rimozione e , rimessa in opera a lavoro ultimato, dei paglioli del piano
di calpestio soprastante;

PUL-4B esaurimento di liquidi contenuti all'interno di sentine fuori apparato

motore, previa rimozione e rimessa in opera, a lavoro ultimato, dei paglioli del piano
di calpestio soprastante.

Lavorazione PUL-5

LAVORI DI SGRASSATURA E LAVAGGIO SENTINE.
La Ditta dovra effettuare la sgrassatura con solvente idrosolubile, il successivo
lavaggio con acqua dolce in pressione e Il'esaurimento di ogni residuo con
autospurgo, di superfici e strutture delle sentine entro e fuori apparato motore e delle
paratie e murate in genere.

Lavorazione PUL-6

RILASCIO CERTIFICAZIONI.
La Ditta, dovra effettuare una delle seguenti lavorazioni:
attivita propedeutiche e controlli necessari per il rilascio della certificazione avente
valore legale di “libero accesso ”;
attivita propedeutiche e controlli necessari per il rilascio della certificazione avente
valore legale di “libera flamma — Gas Free ”;

Lavorazioni di PONTEGGIATURA

La Ditta dovra effettuare la messa in opera di ponteggi componibili metallici, idonei a
permettere al personale di eseguire le diverse lavorazioni richieste, in accordo con le
modalita e le norme indicate nelle C.T. “4”, secondo le tipologie di seguito specificate.

3.10.1 Lavorazione PONT-1

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PONTEGGI SU MURATE FINO A 4 ML DI ALTEZZA.
La Ditta dovra eseguire le attivita necessarie per il montaggio, il mantenimento in
opera per tutta la durata necessaria allo svolgimento delle lavorazioni e lo
smontaggio per le seguenti tipologie:

PONT-1A  Costruzione di ponteggi fino a ml 4 di altezza, da eseguirsi su murate,
paratie, sovrastrutture, in bacino, ecc., escluse le alberature e le varee;
PONT-1B  Rimozione dei ponteggi tipo “1A”;
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PONT-1C  Costruzione di ponteggi fino a ml 4 di altezza di tipo sospeso su murate
e sovrastrutture, o all'interno dei locali delle Unita;
PONT-1D Rimozione dei ponteggi tipo “1C”;

3.10.2 Lavorazione PONT-2
LAVORI DI COSTRUZIONE DI PONTEGGI SU MURATE DA 4 ML FINO A 15 ML DI ALTEZZA.

La Ditta dovra eseguire le attivita necessarie per il montaggio, il mantenimento in
opera per tutta la durata necessaria allo svolgimento delle lavorazioni e lo
smontaggio per le seguenti tipologie:
PONT-2A  Costruzione di ponteggi da 4 ml fino a 15 ml di altezza, da eseguirsi su
murate, paratie, sovrastrutture, in bacino, escluse alberature e varee;
PONT-2B  Rimozione dei ponteggi tipo “2A”;
PONT-2C  Costruzione di ponteggi da 4 ml fino a 15 ml di altezza di tipo sospeso
Su murate e sovrastrutture, o all'interno dei locali delle Unit;
PONT-2D Rimozione dei ponteggi tipo “2C”;

3.10.3 Lavorazione PONT-3
LAVORI DI COSTRUZIONE DI PONTEGGI SU MURATE OLTRE 15 ML DI ALTEZZA.
La Ditta dovra eseguire le attivita necessarie per I'esecuzione delle seguenti
tipologie:
PONT-3A  Costruzione di ponteggi oltre 15 ml di altezza, da eseguirsi su murate,
paratie, sovrastrutture, in bacino, ecc., escluse le alberature e le varee;
PONT-3B  Rimozione dei ponteggi tipo “3A”;

3.10.4 Lavorazione PONT-4
LAVORI DI FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI PONTI SVILUPPABILI SU
RUOTE AD AZIONAMENTO MANUALE.
La Ditta dovra effettuare la tornitura, il trasporto e la messa in opera di ponti
sviluppabili su ruote ad azionamento manuale

3.10.5 Lavorazione PONT-5
ELABORAZIONE DI PROGETTO DI PONTEGGIATURA.
La Ditta dovra effettuare la elaborazione del progetto per l'esecuzione della
ponteggiatura.

3.10.6 Lavorazione PONT-6
ELABORAZIONE DI MODIFICA DI PROGETTO DI PONTEGGIATURA.
La Ditta dovra effettuare la elaborazione di una modifica del progetto per
I'esecuzione della ponteggiatura.

3.11 Lavorazioni a “corpo” di BONIFICA AMIANTO
PRESCRIZIONI GENERALI PER LAVORAZIONI A CORPO.

Per le lavorazioni sottoelencate la Ditta dovra attenersi alle prescrizioni tecniche e

provvedere alla compilazione della documentazione prevista in annesso.

Inoltre competera alla Ditta 'esecuzione delle seguenti attivita:

— le lavorazioni propedeutiche, in ottemperanza alle normative vigenti, per il
compimento dell'impresa;

— le modifiche richieste nel corso dei sopralluoghi, ai cantieri di bonifica, da parte
degli ispettori del’OVC sino al raggiungimento dei NN.OO. del'lOVC;

- lo smontaggio e l'eliminazione dei confinamenti statici e dinamici nonché delle
unita esterne di decontaminazione persone e/o materiali;

— laspirazione e la pulizia dei cantieri e/o delle camere tecniche;
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— l'esecuzione dei monitoraggi ambientali nella quantita e tipologia richiesta
dall'OVC;

— lo smaltimento dei rifiuti delle lavorazioni secondo le normative vigenti;

- lo smontaggio/taglio ed il successivo rimontaggio/saldatura di tutto cio che
ostacoli le lavorazioni;

— la scoibentazione e successiva ricoibentazione del cielo/paratie/strutture nella
misura necessaria per I'esecuzione delle lavorazioni;

— la realizzazione delle aperture sulle strutture metalliche per consentire la
installazione delle camere tecniche e/o cantieri di lavoro e la loro successiva
chiusura al termine degli interventi;

— la realizzazione di idonee strutture in ferrotubi e tavole per permettere I'accesso
alle zone interessate dalle lavorazioni;

- la prova funzionale in opera dei manufatti riparati/mantenuti/ricostruiti,
eliminazione delle eventuali deficienze;

- la movimentazione, lo sbarco e I'imbarco, il trasporto, il taglio, smontaggio e/o
schiodatura e il rimontaggio, saldatura e/o chiodatura dei componenti e/o per
I'esecuzione delle lavorazioni sopraelencate;

- la fornitura del materiale da sostituire, nel corso delle lavorazioni e totalmente a
carico della Ditta e dovra essere conforme a quello omologato dalla M.M.I.,
oppure di produzione della Ditta costruttrice/installatrice dell'impianto.

3.11.1 Lavorazione COR-1
LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO DI UNA PORTA DI ACCESSO Al LOCALI.

La Ditta dovra eseguire, senza nessun onere aggiuntivo per 'amministrazione (gli

oneri derivanti da quanto di seguito elencati sono stati debitamente valutati ed inseriti

nei prezzi a corpo):

— Presentazione di un piano di lavoro/notifica di inizio lavori allOVC,;

— Realizzazione dei monitoraggi ambientali previsti dalle normative vigenti;

— Costruzione dei cantieri/camere tecniche necessari all'impresa ordinata;

— Polietilenatura e messa in sicurezza della porta e del telaio;

— Lo smontaggio della porta, lo sbarco ed il trasporto presso il cantiere di bonifica;

— Eliminazione di tutto I'amianto presente nella porta e nel telaio;

— Il rimontaggio o la ricostruzione (a seconda della lavorazione indicata sul Modulo
d’Ordine) della porta e del telaio, completa di tutte le maniglie, serrature, griglie di
aerazione, nottolini delle serrature (completi di n3 chiavi), cardini, guarnizioni e,
se presenti, targhette numeriche e/o nominative presenti sulla porta bonificata;

— Il trasporto, imbarco e messa in opera del telaio e della porta;

3.11.2 Lavorazione COR-2
BONIFICA DI AMIANTO DI UN INTERRUTTORE ELETTRICO.
La Ditta dovra eseguire, senza nessun onere aggiuntivo per I'amministrazione (gli
oneri derivanti da quanto di seguito elencati sono stati debitamente valutati ed inseriti
nei prezzi a corpo):
— Presentazione di un piano di lavoro/notifica di inizio lavori allOVC,;
— Realizzazione dei monitoraggi ambientali previsti dalle normative vigenti;
— Costruzione dei cantieri/camere tecniche necessari all'impresa ordinata;
— Polietilenatura e messa in sicurezza dell'interruttore elettrico;
— Scollegare elettricamente, i cavi elettrici, d'alimentazione e collegamento,
proteggendone le testate con idonei mezzi per un successivo riutilizzo;
— Disaccoppiare, scollegare i leverismi meccanici;
— Lo sbarco ed il trasporto dell’'interruttore all'interno del cantiere di scoibentazione;
- Eliminazione di tutto I'amianto presente, in particolare:
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— Interruttori tipo OTOMAX da 1600 a 3200 Ampere: componenti vari;

— Interruttori tipo SACE ISOL 7630, Z800 e FUSOL FZ 630: caminetto
spegni arco, calotta protezione comando solenoide, kit camera d’arco,
microinterruttori, eventuale pannellatura presente;

- Interruttori tipo SACE ISOL Z160 e Z250 : kit camera d'arco,
microinterruttori, terna di relé (amperaggi vari), eventuale pannellatura
presente;

— Interruttori tipo SACE ISOL Z63, 2100 e FUSOL FZ63: kit camera d’arco,
microinterruttori, terna di rele (amperaggi vari), eventuale pannellatura
presente;

Fornitura (cura Ditta senza compenso aggiuntivo) e sostituzione dei componenti
contenenti amianto, con i relativi pezzi di rispetto originali (del tipo “ASBESTOS
FREE”) della casa costruttrice;

Il trasporto, imbarco e messa in opera;

3.11.3 Lavorazione COR-3

BONIFICA DI AMIANTO DI UN FUMAIOLO

La Ditta dovra eseguire, senza nessun onere aggiuntivo per 'amministrazione (gli
oneri derivanti da quanto di seguito elencati sono stati debitamente valutati ed inseriti
nei prezzi a corpo):

Presentazione di un piano di lavoro/notifica di inizio lavori al’OVC,;

Realizzazione dei monitoraggi ambientali previsti dalle normative vigenti;
Costruzione dei cantieri/camere tecniche necessari all'impresa ordinata;

La bonifica di tutto I'amianto presente nel fumaiolo in tutte le sue parti,
componenti ed accessori tra le quali:

+ Paratie e strutture interne ed esterne;

% Condotte e silenziose di scarico gas;

+ Condotte aria comburente/ventilazione/estrazione;

¢+ Tubolature di circuiti idraulici;

+«» Componenti elettrici (lampade, cavi, strade e passaggi dei cavi);
% Griglie e serrande aspirazione/ventilazione/estrazione aria;

% Grigliati e pagliolati;

% Scalette;

+ Passamano;

¢ eccetera.

La scoibentazione della totalita delle condotte ed accessori di scarico gas dei
MM.TT.PP., DD/AA, TT.AA.GG. e delle caldaie/calderine di propulsione,
riscaldamento, condizionamento e ausiliarie, M/P e M/C,;
La scoibentazione della totalita delle condotte ed accessori servizio aria
comburente/ventilazione/estrazione dei MM.TT.PP., DD/AA, TT.AA.GG., delle
caldaie/calderine di propulsione, riscaldamento, condizionamento e ausiliarie;
La revisione delle condotte/tubolature, passaggi a paratia/ponte e giunti
compensatori servizio aria comburente e servizio gas scarico dei MM.TT.PP.,
DD/AA, TT.AA.GG., caldaie/calderine di propulsione, riscaldamento,
condizionamento e ausiliarie, M/P e M/C e delle condotte/tubolature aria
ventilazione/estrazione.

Per questa operazione competera alla Ditta:

+ pulizia interna ed esterna delle condotte e dei giunti con prodotti biodegradabili e

con raschiatura delle incrostazioni esistenti oppure lavaggio con idropulitrice e
pulizia finale degli ambienti circostanti;

¢+ sostituzione delle parti corrose e deformate mediante saldatura di inserti o raddoppi;
¢+ ripristino dei telai e dei lamierini per il contenimento della coibentazione;
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+«+ applicazione di pittura idonea per le condotte nel numero di mani previsto.
— La ricostruzione sulla scorta dei disegni costruttivi o dei rilievi eseguiti a bordo, di
componenti e tratti corrosi e/o lesionati delle condotte/tubolature, passaggi a
paratia/ponte non piu idonei, servizio aria comburente e servizio gas scarico dei
MM.TT.PP., DD/AA, TT.AA.GG., caldaie/calderine di propulsione, riscaldamento,
condizionamento, ausiliarie, M/P e M/C e delle condotte aria
ventilazione/estrazione fino ad un massimo del 20%.
Per questa operazione competera alla Ditta:

¢+ tracciatura, sulla scorta dei disegni costruttivi o dei rilievi eseguiti a bordo o dei
campioni delle nuove condotte da ricostruire;

% preparazione, lavorazione alla macchine e assemblaggio con idonea saldatura dei
componenti delle nuove condotte;

¢ ripristino dei telai e dei lamierini per il contenimento della coibentazione;

¢ applicazione di una mano di pittura idonea;

¢+ costruzione delle guarnizioni di accoppiamento e delle staffe di sostegno.

— La revisione/ricostruzione delle silenziose dei MM.TT.PP. e DD/AA.

Per questa operazione competera alla Ditta:

% apertura dei settori delle silenziose e pulizia interna ed esterna con prodotti
biodegradabili e raschiatura delle incrostazioni o lavaggio con idropulitrice;

¢+ ricostruzione/riparazione dei diaframmi interni e degli involucri esterni;

+«» lavori di sostituzione delle flangie di accoppiamento e saldatura delle stesse al
relativo settore;

+«»+ costruzione delle guarnizioni con materiale idoneo per alte temperature e loro
sistemazione sulle flangie di accoppiamento delle varie sezioni delle silenziose;

¢+ ripristino dei telai e dei lamierini per il contenimento della coibentazione;

++ applicazione di pittura idonea sull'involucro esterno nel numero di mani previsto.

— La ricoibentazione delle condotte e silenziose di scarico gas dei MM.TT.PP.,
DD/AA, TT.AA.GG. e caldaie/calderine di propulsione, riscaldamento,
condizionamento, ausiliarie, M/P e M/C e, delle condotte/tubolature aria
comburente/ventilazione/estrazione dei MM.TT.PP., DD/AA, TT.AA.GG.,
caldaie/calderine di propulsione, riscaldamento, condizionamento, ausiliarie e di
locali vari (ove gia esistente e/o ove necessaria), comprensiva della costruzione e
messa in opera di idonei cuscini coibenti da applicare sulle giunzioni flangiate;

— Pulizia, mediante spazzolatura/lavaggio e successiva aspirazione e smaltimento,
della coibentazione e della struttura interna del fumaiolo;

- Riparazione/sostituzione della coibentazione interna al fumaiolo, deteriorata, rotta
e/o mancante.

- Riparazione comprensiva della ricostruzione di quelli non piu idonei, sulla scorta
dei disegni costruttivi o dei rilievi eseguiti a bordo, dei pagliolati/grigliati, scalette,
passamano e relative strutture interni al fumaiolo, cofano motore e cala fumi;

— Revisione/riparazione delle griglie e delle serrande servizio aria comburente/
ventilazione/estrazione comprensiva della sostituzione dei pannelli filtranti;

— Manutenzione e/o ricostruzione, dei finali di scarico gas posti sul piano di
copertino del fumaiolo;

— Manutenzione delle tubolature, valvole ed accessori di circuiti idraulici vari,
presenti all'interno del fumaiolo, rimontaggio con adeguata guarnitura e
staffatura, ed il ripristino della continuita elettrica, con la sostituzione dei drenaggi
mancanti o deteriorati;

— Revisione/riparazione del piano di copertino del fumaiolo, comprensivo dei
passaggi delle condotte/tubolature esistenti, ripristino della perfetta tenuta
stagna, ripristino del funzionamento della tubolatura di scarico acque piovane.
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— Taglio e sbarco delle guide dei portelloni di chiusura delle condotte di scarico gas
delle TT.AA.GG. sul copertino del fumaiolo, smontaggio e sbarco dei portelloni e
successiva revisione con sostituzione di tutti i cuscinetti a sfera e sostituzione di
tutti i rulli in teflon;

— Ripristino dell’efficienza delle componenti elettriche precedentemente bonificate
in amianto mediante fornitura e messa in opera delle parti eliminate.

— Ripristino dell'efficienza delle componenti elettriche presenti nel fumaiolo e cala
fumi/cofano motore (lampade,porta lampade, cavi, strade e passaggi dei cavi),
mediante fornitura e messa in opera delle parti non piu idonee.

— Ripristino della pitturazione sulla superficie delle sovrastrutture e/o componenti,
interne ed esterne del fumaiolo, nelle zone coinvolte dalle lavorazioni di taglio e
saldatura e/o delle parti/lcomponenti di cui si e’ effettuata la nuova costruzione,
modificate e/o danneggiate durante le lavorazioni. Tale intervento comprende le
necessarie lavorazioni di discatura, pulizia ed applicazione della pittura secondo
la specifica e nel numero di mani previste.

— Rimontaggio di tutte le parti precedentemente smontate e I'assistenza alle prove
di funzionamento.

NOTA 1):
Il fumaiolo € compreso:

a) Internamente - tra il cielo del copertino dei locali A.M. (pavimento della
cassal/cala fumi e/o cofano motore) ed il piano di calpestio del fumaiolo stesso,
finali di scarico ed accessori vari compresi;

b) Esternamente - Le strutture metalliche delle sovrastrutture oltre il ponte di
coperta.

NOTA 2):
Dalle lavorazioni:

a) Sono escluse le condotte/tubolature ed accessori, aria/gas e circuiti idraulici
vari, presenti nei locali A.M.;

b) Sono inclusi i passaggi a ponte/paratia delle condotte/tubolature, aria/gas e
circuiti idraulici vari, tra i locali A.M. ed il fumaiolo;

c) E’incluso, in caso di mancanza di passaggi a ponte/paratia che divida i locali
A.M. e fumaiolo , il tratto di tubolatura/condotta e/o accessorio, aria/gas e
circuiti idraulici vari, che attraversi questo confine;

d) Per le sole condotte aria/gas delle TT.AA.GG. si devono intendere
comprensive dei tratti ed accessori dai moduli in Locale TT.AA.GG. al
copertino e fino al culmine del fumaiolo.

3.11.4 Lavorazione COR-4

BONIFICA DI AMIANTO, FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN GIUNTO COMPENSATORE
SCARICO GAS E/O ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE PER MOTORI TERMICI .

La Ditta dovra eseguire, senza nessun onere aggiuntivo per I'amministrazione (gli

oneri derivanti da quanto di seguito elencati sono stati debitamente valutati ed inseriti

nei prezzi a corpo):

— Presentazione di un piano di lavoro/notifica di inizio lavori allOVC,;

— Realizzazione dei monitoraggi ambientali previsti dalle normative vigenti;

— Costruzione dei cantieri/camere tecniche necessari all'impresa ordinata;

— Polietilenatura e messa in sicurezza del giunto compensatore;

— Lo smontaggio, lo sbarco ed il trasporto presso il cantiere di bonifica amianto;

— L’eliminazione di tutto I'amianto presente internamente ed esternamente al giunto

compensatore ;
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Fornitura cura Ditta del nuovo giunto compensatore originale della casa
costruttrice;

Il trasporto, I'imbarco e messa in opera provvedendo alla sostituzione delle
guarnizioni e dei bulloni di accoppiamento non piu utilizzabili con altri di identico
materiale e dimensioni di quelli preesistenti.

3.11.5 Lavorazione COR-5

BONIFICA DI AMIANTO DI UN GIUNTO A FRIZIONE PER MOTORI DI PROPULSIONE.

La Ditta dovra eseguire, senza nessun onere aggiuntivo per I'amministrazione (gli
oneri derivanti da quanto di seguito elencati sono stati debitamente valutati ed inseriti
nei prezzi a corpo):

3.12.6

Presentazione di un piano di lavoro/notifica di inizio lavori al’OVC,;

Realizzazione dei monitoraggi ambientali previsti dalle normative vigenti;
Costruzione dei cantieri/camere tecniche necessari all'impresa ordinata;
Polietilenatura e messa in sicurezza del giunto;

Lo smontaggio, lo sbarco ed il trasporto presso il cantiere di bonifica amianto;
L'eliminazione di tutto I'amianto presente internamente ed esternamente al
giunto;

La revisione del giunto a frizione che comprende:

Il disassemblaggio in ogni singola parte e/o0 componente;

+«» L’accurata pulizia delle parti e/o componenti con idoneo detergente;

¢ L’asciugatura delle parti /o componenti con getto d’aria e successiva applicazione
di olio protettivo;

% Il controllo funzionale e la verifica dimensionale delle parti e/o componenti;

+ La sostituzione degli elementi ad attrito (pacchi, dischi frizione o omologhi) con dei
nuovi ricambi originali (la cui fornitura € a carico Ditta senza compenso aggiuntivo);

s NOTA BENE: Competeranno alla Ditta anche le eventuali lavorazioni necessarie
allinstallazione dei nuovi elementi ad attrito sul giunto nel caso che questi siano
stati modificati e/o sostituiti dalla Ditta Costruttrice con dei nuovi modelli;

% La sostituzione di tutte le guarnizioni, O-Ring, cortechi ed elementi di tenuta in
genere presenti sul giunto con dei nuovi ricambi originali (la cui fornitura € a carico
Ditta senza compenso aggiuntivo);

Il riassemblaggio di ogni singola parte e/o componente.

Il controllo, la manutenzione e verifica di funzionalita di tutti i sistemi di comando
e controllo del giunto quali:

%+ Organi meccanici e oleo/pneumo meccanici di comando e controllo (Cilindri, pistoni
di spinta, tenute, guarnizioni etc);

% Tubolature e condotta di adduzione e deflusso dei fluidi operanti all'interno del
giunto e relativi tubi flessibili;

% Comandi di emergenza per innesto (se presenti).

Il trasporto, re-imbarco e rimontaggio del giunto a bordo;

La verifica degli allineamenti ed eventuali aggiustaggi;

La verifica funzionale di inserzione/disinserzione del giunto;

L'assistenza alle prove di funzionamento (comprese le prove a caldo)
dell'impianto in questione, presenziando alle previste uscite in mare dell’'Unita;
L’eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.

L)

Lavorazioni COR 6
BONIFICA COMPLETA DALL’AMIANTO DI UNA UNITA’ NAVALE.

La presente lavorazione, in conformita a quanto gia indicato al para 3.12, descrive le
prestazioni, a carattere comune, necessarie ad seguire una bonifica completa delle
Unita Navali che saranno elencate nei paragrafi successivi.
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Tali prestazioni devono pertanto essere considerate parte integrante di quanto sara
indicato come prestazione specifica di ciascuna Unita navale, ed in particolare di
guanto sara indicato dalla lavorazione COR 6.1 alla lavorazione COR 6.91 (paragrafi
dal 3.12.6.1 al paragrafo 3.12.6.91).

Nelle sottoelencate attivita di bonifica, che la ditta aggiudicataria si trovera ad
effettuare, TUTTE le attivita lavorative propedeutiche ed accessorie quali:
smontaggio e rimontaggio dei componenti meccanici, elettrici, elettronici e strutturali
che si renderanno necessarie al completo svolgimento della bonifica fino alla
presentazione al collaudo dei lavori sono a totale carico della Ditta che dovra operare
con mezzi di propria disponibilita/proprieta (es. Autogru, mezzi di sollevamento e
trasporto vari, unita di decontaminazione, officine mobili e permanenti, ecc.), nulla
potra essere preteso in aggiunta a quanto gia previsto allAmministrazione M.M.
escluso i materiali di alcune particolari tipologie d’intervento, per i quali &
esplicitamente indicato nella presente:” materiali di fornitura M.M..

Dove non chiaramente indicato in S.T., la ditta aggiudicataria dovra fornire TUTTI |
MATERIALI che si renderanno necessari alle predette attivita di bonifica per |l
completamento totale ad opera d’arte di quanto ordinato, comprendendo tutti i
materiali di consumo e di rispetto non indicati di fornitura M.M..

Per l'effettuazione di quanto suddetto, la ditta aggiudicataria, NON DOVRA’
PRETENDERE ALCUN ONERE AGGIUNTIVO, in quanto i prezzi derivanti dal
completo svolgimento delle bonifiche complete degli impianti/apparati in parola sono
stati gia valutati e debitamente inseriti nei prezzi posti in allegato 4, a corredo della
presente Specifica Tecnica e delle attivita di bonifica specifica di ciascuna Unita
Navale di seguito indicata.

La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto di cui alla presente Specifica
Tecnica si impegna in tale senso.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su ciascuna Unita Navale le prestazioni
specifiche descritte dalla lavorazione COR 6.1 alla lavorazione COR 6.91 (paragrafi
dal 3.12.6.1 al paragrafo 3.12.6.91).

Per ognuna delle suddette bonifiche (dalla lavorazione COR 6.1 alla lavorazione

COR 6.91) la Ditta dovra procedere, qualora necessario, a:

- smontaggio e successivo rimontaggio di tutto cid che ostacoli le lavorazioni;

- bonifica di amianto;

- messa in opera dei nuovi materiali (coibentazioni/guarnizioni/ferodi/pannelli/ecc.)
asbesto free;

- presenziare alle prove funzionali in presenza di delegati della M.M. ed eliminare
eventuali anomalie di funzionamento limitatamente ai pp.dd.rr. forniti e alle
lavorazioni svolte;

- esequire le lavorazioni propedeutiche di seguito descritte:

* realizzazione cantiere di bonifica (come da voce BON 1);

* realizzazione cantiere di bonifica (come da voce BON 2);

* monitoraggi ambientali (come da voce BON 14);

* costruzione rimozione di ponteggi in locali interni (come da voce PONT 2C-D);
» elaborazione del progetto di ponteggio (come da voce PONT 5);

* bonifica su strutture varie (come da voce BON 10 B);

- fornitura (a cura Ditta senza compenso aggiuntivo) di prodotti in quantita necessaria
per il rivestimento e/o protezione per I'isolamento termico fino a 900 C;

- fornitura (a cura Ditta senza compenso aggiuntivo) dei ferodi in quantita necessaria,

- fornitura (a cura Ditta senza compenso aggiuntivo) dei cavi elettrici al silicone delle
stesse caratteristiche di quelli sostituiti;

- fornitura (a cura Ditta senza compenso aggiuntivo) in quantita necessaria delle
pannellature di separazione;
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- fornitura (a cura Ditta senza compenso aggiuntivo) in quantita necessaria di sacchi
per il contenimento dell’amianto rimosso.

3.12.6.1 Lavorazioni COR 6.1
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE GARIBALDI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
GARIBALDI non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 9 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave Garibaldi le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica delle guarnizioni dei clarinetti valvole di mandata vapore alle

utenze

3. Bonifica della totalita delle guarnizioni dei condotti mandata vapore alle
calderine

4. Bonifica dei fumaioli.

5. Bonifica di n°4 E/Depuratori olio — ferodo fren o

6. Bonifica di interruttori elettrici vari

7. Bonifica di n3 Impianti 40/70 — Bonifica e Sostituzione dei kit di attrito

frenanti dei motori di elevazione e brandeggio.

Bonifica di n°2 impianti albatros/aspide pr-pp (dischi di attrito completi

per riduttore elevazione e brandeggio)

9. Bonifica di n. 2 travi di caricamento missili impianto albatros (dischi a
frizione)

10.Bonifica di n. 2 impianti lanciarazzi lirr da 105 mm mm - bonifica dei
gruppi frenanti dei motori di elevazione e brandeggio (compresi
componenti del disco rotante)

o

3.12.6.2 Lavorazioni COR 6.2
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE DURAND DE LA PENNE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE DURAND
DE LA PENNE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 10 .
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave DURAND DE LA PENNE le
seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica di n. 1 trave caricamento missile-trascinatore a frizione
3. Bonifica completa del sistema frenante dell'elevatore munizioni 127/54
(kit frenante completo)

3.12.6.3 Lavorazioni COR 6.3
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MIMBELLI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE MIMBELLI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 11 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MIMBELLI le seguenti
prestazioni:

1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).

2. Bonifica di n. 1 sistema tartar; director, pompe dei freni (ferodi e
guarnizioni), circuito di refrigerazione e scambiatore di calore
(guarnizioni e componenti mca presenti)

3. Bonifica di n. 1 impianto albatros/aspide trave di caricamento missili
trascinatore a frizione-disco a frizione

4. Bonifica di n. 1 impianto albatros: riduttore di brandeggio e di elevazione
bonifica del freno elettromagnetico (disco di attrito compreso)

5. Bonifica degli impianti 76/62-sr presenti a bordo; sistemi frenanti dei
motori di elevazione e brandeggio (compreso freno elettromagnetico e
disco di attrito completo)

3.12.6.4 Lavorazioni COR 6.4
BONIFICA AMIANTO DI NAVE SAN MARCO

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SAN
MARCO non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS
deqli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 12 .
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SAN MARCO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica del fumaiolo.
3. Bonifica della totalitd dei collettori di scarico dei DD/AA e dei MMTTPP
del D/A di emergenza e delle calderine
4. Bonifica della totalita della pannellatura, dei divisori, dei soffitti e delle
porte, cosi come indicato in Allegato 12
5. Bonifica della totalita dei ferodi presenti sulle gru’ LCPL installate a
bordo

3.12.6.5 Lavorazioni COR 6.5
BONIFICA AMIANTO DI NAVE SAN GIUSTO

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SAN
GIUSTO non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS
deqli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 13 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SAN GIUSTO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica del fumaiolo.
3. Bonifica della totalita dei collettori di scarico dei DD/AA, dei MMTTPP,
del D/A di emergenza e delle calderine

3.12.6.6 Lavorazioni COR 6.6
BONIFICA AMIANTO DI NAVE ALISEO

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ALISEO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 14.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ALISEO le seguenti
prestazioni:
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1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.7 Lavorazioni COR 6.7
BONIFICA AMIANTO DI NAVE AVIERE

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE AVIERE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 15 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave AVIERE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica dei fumaioli.
3. 127/54, riduttori di brandeggio e di elevazione, bonifica completa dell’
impianto frenante dei dischi di attrito.
4. Impianto albatros: riduttore di brandeggio e di elevazione bonifica del
freno elettromagnetico (disco di attrito compreso)
5. Impianto albatros/aspide: trave di caricamento missili trascinatore a
frizione-disco a frizione
Sistema teseo, gruppo movimentazione paravampe, guarnizione.
40/70, (dr-sn) bonifica completa dei freni dei motori di brandeggio ed
elevazione (compreso disco di attrito)

N

3.12.6.8 Lavorazioni COR 6.8
BONIFICA AMIANTO DI NAVE GRANATIERE

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
GRANATIERE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 16 .

Per guanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GRANATIERE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
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2. Bonifica delle guarnizioni dei fumaioli.

3. Bonifica della totalita dei giunti REMA, comprese guarnizioni (DD/AA e
MMTTPP)

4. Bonifica degli E/Depuratori olio/gasolio/JP5 — ferodo freno

5. Bonifica della totalita dei ferodi delle linee d’assi

6. Bonifica della totalita delle piastre cucina e forni

7. Bonifica della totalita dei ferodi dei freni di argani e verricelli

8. Bonifica dei guarnizioni dei compressori SAVABINI dei Radar

9. 127/54, riduttori di brandeggio e di elevazione, bonifica completa dell’

impianto frenante dei dischi di attrito.

10.Impianto albatros: riduttore di brandeggio e di elevazione bonifica del
freno elettromagnetico (disco di attrito compreso)

11.Impianto albatros/aspide trave di caricamento missild trascinatore a
frizione-disco a frizione

12.Sistema teseo, gruppo movimentazione paravampe, guarnizione.

13.40/70, (dr-sn) bonifica completa dei freni dei motori di brandeggio ed
elevazione (compreso disco di attrito)

3.12.6.9 Lavorazioni COR 6.9
BONIFICA AMIANTO DI NAVE ARTIGLIERE

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
ARTIGLIERE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS deqli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 17.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ARTIGLIERE le seguenti
prestazioni:
3. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).

4. Bonifica delle guarnizioni dei fumaioli.

5. Bonifica della totalita dei giunti REMA, comprese guarnizioni (DD/AA e
MMTTPP)

6. Bonifica degli E/Depuratori olio/gasolio/JP5 — ferodo freno

7. Bonifica del ferodo delle frizioni del riduttore

8. Bonifica della totalita dei ferodi delle linee d’assi

9. Bonifica della totalita delle piastre cucina e forni

10.Bonifica della totalita dei ferodi dei freni di argani e verricelli

11.Bonifica della totalita dei collettori di scarico dei DD/AA, dei MMTTPP,
del D/A di emergenza e delle calderine del locale DDAA

12.Bonifica dei guarnizioni dei compressori SAVABINI dei Radar

13.127/54, riduttori di brandeggio e di elevazione, bonifica completa dell
impianto frenante dei dischi di attrito.

14.Impianto albatros: riduttore di brandeggio e di elevazione bonifica del
freno elettromagnetico (disco di attrito compreso)
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15.Impianto albatros/aspide trave di caricamento missild trascinatore a
frizione-disco a frizione

16.40/70, (dr-sn) bonifica completa dei freni dei motori di brandeggio ed
elevazione (compreso disco di attrito)

17.Lanciarazzi 105 mm, motore di brandeggio e di elevazione, assieme
dischi rotanti, componenti dei dischi rotanti.

18. Sistema teseo, gruppo movimentazione paravampe, guarnizione

3.12.6.10 Lavorazioni COR 6.8
BONIFICA DI AMIANTO DEL SMG LONGOBARDO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di SMG
LONGOBARDO non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS deqli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 18 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su SMG LONGOBARDO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica della pompa assetto e compenso ABEL HH-140K
Bonifica della pompa di sentina A.P. TT-100K
Bonifica della E/Pompa di prelubrifica.
Bonifica delle riduttrici aria compressa RDS 27/28.
Bonifica collettori di scarico MM.GG.

Ok wWN

3.12.6.11 Lavorazioni COR 6.11
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE SALINA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SALINA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 19 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SALINA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica del sistema frenante del timone di bordo
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3. Bonifica completa del fumaiolo
4. bonifica della totalita delle pannellature e delle porte di accesso ai locali
5. Bonifica della totalita delle guarnizioni dei portelli degli estrattori e
ventilatori presenti sull’U.N.
3.12.6.12 Lavorazioni COR 6.12

BONIFICA DI AMIANTO DI RIMORCHIATORE PORTO VENERE.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RIMORCHIATORE
PORTO VENERE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso
la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 20 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RIMORCHIATORE PORTO VENERE
le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).

2. Bonifica del sistema frenante dell'argano di bordo
3. Bonifica completa del fumaiolo
4. bonifica della totalita delle pannellature e delle porte di accesso ai locali
5. Bonifica della totalita delle guarnizioni dei collettori di scarico dei
MMTTPP e dei DD/AA interni al locale
3.12.6.13 Lavorazioni COR 6.13

BONIFICA DI AMIANTO DI RIMORCHIATORE PORTO CORSINI.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RIMORCHIATORE
PORTO CORSINI non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso
la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 21 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RIMORCHIATORE PORTO CORSINI
le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica completa del fumaiolo
3. bonifica della totalita delle pannellature e delle porte di accesso ai locali
4. Bonifica della totalita delle guarnizioni dei collettori di scarico dei
MMTTPP e dei DD/AA interni al locale
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3.12.6.14 Lavorazioni COR 6.14
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE CHERADI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE CHERADI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 22 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave CHERADI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica del ferodo del motore di sollevamento del portellone laterale DR
3. Bonifica del ferodo del freno del portellone laterale DR

3.12.6.15 Lavorazioni COR 6.15
BONIFICA DI AMIANTO DELLA GRSg 1012.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GRSg 1012
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 23 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GRSg 1012 le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica di un control cabinet
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica del fumaiolo.
Bonifica del ferodo del freno salpancore.

abrwn

3.12.6.16 Lavorazioni COR 6.16
BONIFICA DI AMIANTO DELLA GRSg 1011.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
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di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GRSg 1011
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqli
Arsenali.

Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 24 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GRSg 1011 le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica di un control cabinet
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica del freno linea asse.
Bonifica del ferodo del freno salpancore.

ablrwn

3.12.6.17 Lavorazioni COR 6.17
BONIFICA DI AMIANTO DELLA GRSg 1010.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GRSg 1010
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 25 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GRSg 1010 le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica di un control cabinet
3. Bonifica del freno linea asse.
4. Bonifica del fumaiolo.

3.12.6.18 Lavorazioni COR 6.18
BONIFICA DI AMIANTO DELLA GGS 1017.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GGS 1017
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
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Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 26 .

Per guanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GGSg 1017 le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica dei sistemi frenanti dell’'argano salpancora di bordo.

3.12.6.19 Lavorazioni COR 6.19
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 106.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 106 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 27 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 106 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica delle guarnizioni dei collettori di scarico dei DDAA e MTP in
locale AM
3. Bonifica del fumaiolo.

3.12.6.20 Lavorazioni COR 6.20
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 107.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 107 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 28 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 107 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica delle guarnizioni dei collettori di scarico dei DDAA in locale AM
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3.12.6.21 Lavorazioni COR 6.21
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 108.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 108 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 29 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 108 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica del fumaiolo.

3.12.6.22 Lavorazioni COR 6.22
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 118.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 118 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 30 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 118 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica delle guarnizioni dei collettori di scarico dei DDAA e MTP in
locale AM
3. Bonifica del fumaiolo.
4. Bonifica del ferodo del freno dell'argano salpancora

3.12.6.23 Lavorazioni COR 6.23
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE URANIA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE URANIA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
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Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 31 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE URANIA e seguenti
prestazioni:

Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC (come da voce BON 1A);
Bonifica di n°6 rele (Cuttler Hammer)
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica guarnizioni separatore di sentina
Bonifica della totalita dei giunti compensatori installati sui circuiti
acqua mare dei DD.AA. di bordo (NR. 8) (item di riferimento
approfondimento di indagine Rif. 17 DANAIDE);
6. Bonifica delle guarnizioni della cassa del viradore linea assi, della
pompa trascinata dell’olio riduttori nonché il premistoppa della valvola
regolatrice di pressione del circuito dell’olio riduttori fluxotrol tipo 5954,
asse di dritta e sinistra (NAV13-2991-0004-23-00B000, Pag. 251 POS.17
in TAV.15, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 265 POS. 30,33,38,44 in
TAV.20, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 371 POS.27 nel DIS. 21119)
(item di riferimento approfondimento di indagine Ind. documentale);
Bonifica depuratore gasolio d’emergenza
Bonifica dei depuratori e chiarificatori olio
Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico dei diesel
alternatori nr. 1, 2, interno locale DD. AA. Prora e cassa fumi/fumaiolo di
prora (item di riferimento approfondimento di indagine 8 URANIA);
10.Bonifica del freno delle gru imbarco viveri e munizioni (NR. 3) (item di
riferimento Rif. M/Arsen TA fg. Nr. DLS/10/30783 del 27.11.2009 -
Navispelog fg 11/18984 del 11.12.2009);
11.Bonifica della totalita delle guarnizioni del compressore Savabini (NR.
1) del locale Radar (item di riferimento approfondimento di indagine RIif.
Ind. documentale fg. 12619/N4 del 14.08.07 di CINCNAV);
12.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti dell'impianto 76/72C
(OTOMELARA)
13.Bonifica del’E/C SDAI
14.Bonifica di n?2 caldai
15.Bonifica di n2 calderine
16.Bonifica delle guarnizioni dei proiettori PANERAI Q/300

agrwnE

© N

3.12.6.24 Lavorazioni COR 6.24
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE SFINGE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SFINGE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 32 .
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE SFINGE le seguenti
prestazioni:

Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC (come da voce BON 1A);

Bonifica di n°6 rele (Cuttler Hammer)

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica guarnizioni separatore di sentina

Bonifica delle guarnizioni della cassa del viradore linea assi, della

pompa trascinata dell’olio riduttori nonché il premistoppa della valvola

regolatrice di pressione del circuito dell’olio riduttori fluxotrol tipo 5954,

asse di dritta e sinistra (NAV13-2991-0004-23-00B000, Pag. 251 POS.17

in TAV.15, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 265 POS. 30,33,38,44 in

TAV.20, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 371 POS.27 nel DIS. 21119)

(item di riferimento approfondimento di indagine Ind. documentale);

6. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico delle calderine
di dritta e sinistra interno cassa fumi/fumaiolo (item di riferimento
approfondimento di indagine 11 SFINGE);

7. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico dei motori
termici principali di dritta e sinistra interno cassa fumi/fumaiolo (item di
riferimento approfondimento di indagine 9 e 10 SFINGE);

8. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico dei diesel
alternatori nr. 1, 2, 3, 4 interno cassa fumi/fumaiolo di prora e di poppa
(item di riferimento approfondimento di indagine 12, 13, 14, 15 SFINGE);

9. Bonifica del freno delle gru imbarco viveri e munizioni (NR. 3) (item di
riferimento Rif. M/Arsen TA fg. Nr. DLS/10/30783 del 27.11.2009 -
Navispelog fg 11/18984 del 11.12.2009);

10.Bonifica della totalitd delle guarnizioni del compressore Savabini (NR.

1) del locale Radar (item di riferimento approfondimento di indagine RIif.
Ind. documentale fg. 12619/N4 del 14.08.07 di CINCNAV);

11.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti dell'impianto 76/72C
(OTOMELARA)

12.Bonifica del’E/C SDAI

13.Bonifica di n22 caldai

14.Bonifica di n2 calderine

15.Bonifica delle guarnizioni dei proiettori PANERAI Q/300

O R wWN e

3.12.6.25 Lavorazioni COR 6.25
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE DRIADE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE DRIADE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di

Pag. 57



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 33 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE DRIADE le seguenti
prestazioni:

Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC (come da voce BON 1A);

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica guarnizioni separatore di sentina

Bonifica della totalita dei giunti compensatori dei circuiti di acqua mare

ed acqua dolce dei motori termici principali di dritta e sinistra e del

giunto compensatore del circuito dell’acqua mare (uscita ) del D.A. nr. 1

(NR. 9) (tem di riferimento approfondimento di indagine Rif. 17

DANAIDE);

5. Bonifica dei totalita dei ferodi dei ceppi frenanti dell’elevatore viveri in
locale atrio comandante.(item di riferimento approfondimento di
indagine 1 DRIADE);

6. Bonifica delle guarnizioni della cassa del viradore linea assi, della
pompa trascinata dell’olio riduttori nonché il premistoppa della valvola
regolatrice di pressione del circuito dell’olio riduttori fluxotrol tipo 5954,
asse di dritta e sinistra (NAV13-2991-0004-23-00B000, Pag. 251 POS.17
in TAV.15, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 265 POS. 30,33,38,44 in
TAV.20, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 371 POS.27 nel DIS. 21119)
(item di riferimento approfondimento di indagine Ind. documentale);

7. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico delle calderine
di dritta e sinistra interno locale e cassa fumi/fumaiolo (item di
riferimento approfondimento di indagine 6 DRIADE);

8. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico dei motori
termici principali di dritta e sinistra interno locale macchina e cassa
fumi/fumaiolo (item di riferimento approfondimento di indagine 3
DRIADE);

9. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flange di sostegno delle condotte di gas di scarico dei diesel
alternatori nr. 1, 2, 3, 4 interno cassa fumi/fumaiolo di prora e di poppa
(item di riferimento approfondimento di indagine 5 DRIADE);

10.Bonifica del freno delle gru imbarco viveri e munizioni (NR. 3) (item di
riferimento Rif. M/Arsen TA fg. Nr. DLS/10/30783 del 27.11.2009 -
Navispelog fg 11/18984 del 11.12.2009);

11.Bonifica della totalitd delle guarnizioni del compressore Savabini (NR.
1) del locale Radar (item di riferimento approfondimento di indagine RIif.
Ind. documentale fg. 12619/N4 del 14.08.07 di CINCNAV);

12.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti dell'impianto 76/72C
(OTOMELARA)

13.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti e della frizione della
trave di caricamento missile dell'impianto ALBATROS (OTOMELARA)

14.Bonifica del’E/C SDAI

15.Bonifica di n2 caldai

16.Bonifica di n2 calderine

17.Bonifica delle guarnizioni dei proiettori PANERAI Q/300

PowbdPE

Pag. 58



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

3.12.6.26 Lavorazioni COR 6.26
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE FENICE

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE FENICE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 34 .

Per gquanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE FENICE le seguenti

prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC (come da voce BON 1A);
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica guarnizioni separatore di sentina
4. Bonifica delle guarnizioni della cassa del viradore linea assi, della

pompa trascinata dell’olio riduttori nonché il premistoppa della valvola
regolatrice di pressione del circuito dell’olio riduttori fluxotrol tipo 5954,

asse di dritta e sinistra (NAV13-2991-0004-23-00B000, Pag. 251 POS.17
in TAV.15, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 265 POS. 30,33,38,44 in
TAV.20, NAV13-2991-0004-23-00B000 Pag. 371 POS.27 nel DIS. 21119)
(item di riferimento approfondimento di indagine Ind. documentale);

5. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flangie di sostegno delle condotte di gas di scarico delle calderine
di dritta e sinistra interno cassa fumi/fumaiolo (item di riferimento
approfondimento di indagine 8 e 11 FENICE);

6. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flangie di sostegno delle condotte di gas di scarico dei motori
termici principali di dritta e sinistra interno cassa fumi/fumaiolo (item di
riferimento approfondimento di indagine 9 e 10 FENICE);

7. Bonifica della totalita delle guarnizioni tra tronchi e dei distanziatori
delle flangie di sostegno delle condotte di gas di scarico dei diesel
alternatori nr. 1, 2, 3, 4 interno cassa fumi/fumaiolo di prora e di poppa
(item di riferimento approfondimento di indagine 6 e 7 FENICE);

8. Bonifica del freno delle gru imbarco viveri e munizioni (NR. 3) (item di
riferimento Rif. M/Arsen TA fg. Nr. DLS/10/30783 del 27.11.2009 -
Navispelog fg 11/18984 del 11.12.2009);

9. Bonifica della totalita delle guarnizioni del compressore Savabini (NR.

1) del locale Radar (item di riferimento approfondimento di indagine RIif.
Ind. documentale fg. 12619/N4 del 14.08.07 di CINCNAV);

10.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti dell'impianto 76/72C
(OTOMELARA)

11.Bonifica della totalita dei ferodi dei ceppi frenanti e della frizione della
trave di caricamento missile dell'impianto ALBATROS (OTOMELARA)

12.Bonifica del’E/C SDAI

13.Bonifica di n?2 caldai

14.Bonifica di n2 calderine

15.Bonifica delle guarnizioni dei proiettori PANERAI Q/300
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3.12.6.27 Lavorazioni COR 6.27
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE LINOSA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE LINOSA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 35 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE LINOSA le seguenti
prestazioni:

Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC (come da voce BON 1A);
Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica della totalita delle guarnizioni circuito olio

Bonifica totalita guarnizioni circuito gasolio

Bonifica totalita guarnizioni raccordo filtro circuito del carico gasolio

agrwnE

3.12.6.28 Lavorazioni COR 6.28
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PANAREA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PANAREA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 36 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE PANAREA le seguenti

prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC (come da voce BON 1A);
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica della totalita delle guarnizioni circuito olio
4. Bonifica totalita guarnizioni circuito gasolio
5. Bonifica totalita guarnizioni raccordo filtro circuito del carico gasolio
6. Bonifica dei totalita delle guarnizioni tra tronchi e distanziatori flange di

sostegno delle condotte gas di scarico MMTTPP dresne DD/AAle?2e
della calderina
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3.12.6.29 Lavorazioni COR 6.29
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ALGHERO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ALGHERO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 37 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ALGHERO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica della frizione MTP
Bonifica delle guarnizioni della calderina
Bonifica dei ferodi dei freni delle linee d'assi
Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

A

3.12.6.30 Lavorazioni COR 6.30
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ANTEO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ANTEO non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 38 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ANTEO le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.31 Lavorazioni COR 6.31
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ARGO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ARGO non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
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Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 39 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE ARGO le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica presa da terra
3. Bonifica giunti a frizione MTP

3.12.6.32 Lavorazioni COR 6.32
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ASTICE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ASTICE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 40 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ASTICE le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica degli EE/segnalatori Panerai
3. Bonifica guarnizioni collettori/testate MMTTPP e guarnizioni fumaiolo
MMTTPP
4. Bonifica collettori gas di scarico MMTTPP

3.12.6.33 Lavorazioni COR 6.33
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE BERSAGLIERE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
BERSAGLIERE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 41 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su NAVE BERSAGLIERE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
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2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica impianti vari del S.d.C.

3.12.6.34 Lavorazioni COR 6.34
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE BORMIDA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE BORMIDA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 42 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave BORMIDA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.35 Lavorazioni COR 6.35
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE CAPRERA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE CAPRERA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 43 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave CAPRERA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica presa da terra
Bonifica degli EE/segnalatori Panerai
Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP
Bonifica ferodi freni gru salpamotobarca
Bonifica freno linea asse
Bonifica ferodi depuratore gasolio
Bonifica ferodi depuratore olio
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3.12.6.36 Lavorazioni COR 6.36
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE CAPRI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE CAPRI non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 44 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave CAPRI le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica presa da terra
3. Bonifica del quadro elettrico elica di manovra
4. Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP

3.12.6.37 Lavorazioni COR 6.37
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE CHIOGGIA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE CHIOGGIA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 45 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave CHIOGGIA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.38 Lavorazioni COR 6.38
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE CROTONE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE CROTONE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
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Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 46 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave CROTONE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica dei ferodi della frizione MTP

3.12.6.39 Lavorazioni COR 6.39
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ESPLORATORE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
ESPLORATORE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso
la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 47 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ESPLORATORE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica tenute pinne DR e SN

3.12.6.40 Lavorazioni COR 6.40
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE GAETA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GAETA non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 48 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GAETA le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
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3.12.6.41 Lavorazioni COR 6.41
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE GIGANTE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GIGANTE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 49 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GIGANTE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica guarnizioni MMTTTPP. DDAA calderina interno fumaiolo
Bonifica dei ferodi dei freni e delle frizioni di EE/Macchinari vari
Bonifica baderna timone
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3.12.6.42 Lavorazioni COR 6.42
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE GORGONA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GORGONA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 50 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GORGONA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP
3. Bonifica ferodi freni gru salpamotobarca

3.12.6.43 Lavorazioni COR 6.43
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE GRECALE.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE GRECALE
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
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Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 51 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave GRECALE le seguenti
prestazioni:

1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica giunti a frizione
Bonifica guanti
Bonifica delle staffe dell'impianto masker
Bonifica delle guarnizioni e dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
Bonifica delle guarnizioni del gruppo E/ldraulico dell'mpianto pinne
stabilizzatrici
Bonifica delle guarnizioni delle tubolature olio in TTAAGG
Bonifica impianti vari del S.d.C.
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3.12.6.44 Lavorazioni COR 6.44
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE LERICI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE LERICI non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 52 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave LERICI le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al

momento dell'impresa (come da voce BON1A).

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica dei ferodi della frizione MTP

Bonifica guarnizioni collettori MMTTPP e DDAA

Bonifica fumaioli MMTTPP e DDAA

Bonifica guarnizione calderina

Bonifica ferodo freni linee d'asse

Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

N OTAWN

3.12.6.45 Lavorazioni COR 6.45
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE LIBECCIO.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
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di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE LIBECCIO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.

Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 53 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave LIBECCIO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica delle guarnizioni e dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
4. Bonifica delle guarnizioni del gruppo E/ldraulico dell'impianto pinne
stabilizzatrici
5. Bonifica impianti vari del S.d.C.

3.12.6.46 Lavorazioni COR 6.46
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MAESTRALE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
MAESTRALE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 54 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MAESTRALE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica dei giunti a frizione
Bonifica delle guarnizioni di tutti i collettori di scarico dei MMTTPP e
DDAA
Bonifica dei fumaioli
Bonifica dei ferodi dei freni delle linee d'assi
Bonifica delle staffe dell'impianto masker
Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
Bonifica delle guarnizioni del gruppo E/ldraulico dell'impianto pinne
stabilizzatrici
10.Bonifica delle piastre e forni delle cucine
11.Bonifica delle guarnizioni dei cuscinetti ad anelli delle linee d'assi
12.Bonifica impianti vari del S.d.C.

how
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3.12.6.47 Lavorazioni COR 6.47
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MAGNAGHI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
MAGNAGHI non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 55 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MAGNAGHI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.48 Lavorazioni COR 6.48
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MARINO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE MARINO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 56 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MARINO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica dei ferodi della frizione MTP
4. Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

3.12.6.49 Lavorazioni COR 6.49
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MARTELLOTTA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
MARTELLOTTA non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso
la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
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presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 57 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MARTELLOTTA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica fumaiolo MMTTPP
3. Bonifica condotte in sala macchine
4. Bonifica tubolature acqua di lavanda

3.12.6.50 Lavorazioni COR 6.50
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MILAZZO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE MILAZZO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 58 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MILAZZO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica dei ferodi della frizione MTP
Bonifica guarnizioni collettori MMTTPP e DDAA
Bonifica fumaioli MMTTPP e DDAA
Bonifica guarnizione calderina
Bonifica ferodo freni linee d'asse
Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

ONOOAWN

3.12.6.51 Lavorazioni COR 6.51
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MITILO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE MITILO non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
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Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 59 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MITILO le seguenti prestazioni:

1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).

2. Bonifica degli EE/segnalatori Panerai

3. Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP

4. Bonifica guarnizioni collettori/testate MMTTPP e guarnizioni fumaiolo
MMTTPP

5. Bonifica collettori gas di scarico MMTTPP

6. Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

3.12.6.52 Lavorazioni COR 6.52
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE MURENA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE MURENA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 60 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave MURENA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP
4. Bonifica collettori gas di scarico MMTTPP

3.12.6.53 Lavorazioni COR 6.53
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE NUMANA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE NUMANA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 61 .
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave NUMANA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.54 Lavorazioni COR 6.54
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PALINURO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PALINURO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 62 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PALINURO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica guarnizioni fumaiolo DDAA

3.12.6.55 Lavorazioni COR 6.55
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PALMARIA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PALMARIA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 63 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PALMARIA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP
Bonifica dei ferodi dei freni e delle frizioni di EE/Macchinari vari
Bonifica baderna timone
Bonifica bistecchiera cucina Ufficiali
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3.12.6.56 Lavorazioni COR 6.56
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PEDRETTI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PEDRETTI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 64 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PEDRETTI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica dei ferodi della frizione MTP
Bonifica guarnizioni condotte MMTTPP
Bonifica dei ferodi dei freni dell'argano di tonneggio
Bonifica del foglio della guarnizione di rispetto
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3.12.6.57 Lavorazioni COR 6.57
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PORPORA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PORPORA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 65 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PORPORA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica degli EE/segnalatori Panerai
3. Bonifica delle guarnizioni collettori/testate MMTTPP
4. Bonifica guarnizioni fumaiolo MMTTPP

3.12.6.58 Lavorazioni COR 6.58
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PORTO CONTE.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
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di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PORTO
CONTE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS
degli Arsenali.

Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 66 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PORTO CONTE le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica ferodi frizione MTP
Bonifica ferodi della linea asse
Bonifica baderna timone
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3.12.6.59 Lavorazioni COR 6.59
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PORTO EMPEDOCLE.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PORTO
EMPEDOCLE non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 67 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PORTO EMPEDOCLE le
seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
Bonifica presa da terra
Bonifica ferodi delle frizioni MMTTPP
Bonifica fumaiolo
Bonifica ferodo del freno linea asse
Bonifica ferodi dei freni del depuratore gasolio
Bonifica baderna timone
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3.12.6.60 Lavorazioni COR 6.60
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE PORTO SALVO.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE PORTO
SALVO non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS
deqli Arsenali.
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Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 68 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave PORTO SALVO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica ferodi delle frizioni MMTTPP
Bonifica delle guarnizioni e delle coibentazioni dei collettori MMTTPP
Bonifica ferodo del freno linea asse
Bonifica ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
Bonifica baderna timone
Bonifica delle porte di alloggi vari
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3.12.6.61 Lavorazioni COR 6.61
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE RIMINI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE RIMINI non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 69 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave RIMINI le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.62 Lavorazioni COR 6.2
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE ROSSETTI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE ROSSETTI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 70 .
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave ROSSETTI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP
Bonifica fumaiolo MMTTPP
Bonifica condotte in sala macchine
Bonifica elettrosegnalatore Panerai
Bonifica tubolature acqua di lavanda
Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
Bonifica impianti vari del S.d.C.
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3.12.6.63 Lavorazioni COR 6.63
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 109.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 109 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 71.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 109 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica fumaiolo
3. Bonifica baderna timone

3.12.6.64 Lavorazioni COR 6.64
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 110.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 110 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 72.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 110 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica baderna timone

Pag. 76



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

3.12.6.65 Lavorazioni COR 6.65
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 113.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 113 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 73 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 113 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica baderna timone

3.12.6.66 Lavorazioni COR 6.66
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 120.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 120 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 74.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 120 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica del fumaiolo
4. Bonifica baderna timone

3.12.6.67 Lavorazioni COR 6.67
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 124.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 124 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 75.
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Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 124 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica baderna timone

3.12.6.68 Lavorazioni COR 6.68
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 128.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 128 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 76 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 128 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica guarnizioni collettori/testate DDAA
3. Bonifica delle guarnizioni e delle coibentazioni dei collettori D/A e M/P
4. Bonifica guarnizioni e coibentazione motopompa

3.12.6.69 Lavorazioni COR 6.69
BONIFICA DI AMIANTO DEL RP 134.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di RP 134 non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 77 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su RP 134 le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al

momento dell'impresa (come da voce BON1A).

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica delle guarnizioni e delle coibentazioni dei collettori M/P

Bonifica guarnizioni e coibentazione motopompa

Bonifica baderna timone

abrwn

3.12.6.70 Lavorazioni COR 6.70
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE SAPRI.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
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di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SAPRI non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 78 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SAPRI le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro al’lOVC competente in materia al

momento dell'impresa (come da voce BON1A).

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica dei ferodi della frizione MTP

Bonifica guarnizioni collettori MMTTPP e DDAA

Bonifica fumaioli MMTTPP e DDAA

Bonifica guarnizione calderina

Bonifica giunto compensatore MTP

Bonifica ferodo freni linee d'asse

Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

©CoNoOrwWN

3.12.6.71 Lavorazioni COR 6.71
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE SCIROCCO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE SCIROCCO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 79 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SCIROCCO le seguenti
prestazioni:

1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
Bonifica interruttori elettrici vari
Bonifica guanti
Bonifica dei giunti a frizione
Bonifica dei ferodi dei freni delle linee d'assi
Bonifica delle guarnizioni e dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
Bonifica delle guarnizioni del gruppo E/ldraulico dell'impianto pinne
stabilizzatrici
Bonifica delle guarnizioni delle tubolature olio in TTAAGG
Bonifica impianti vari del S.d.C.

Nookrwh
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3.12.6.72 Lavorazioni COR 6.72
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE SENTINELLA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
SENTINELLA non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 80 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave SENTINELLA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari
3. Bonifica baderna timone
4. Bonifica tenute pinne DR e SN

3.12.6.73 Lavorazioni COR 6.73
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE STAFFETTA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
STAFFETTA non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 81 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave STAFFETTA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica delle guarnizioni delle flange tubol. acqua mare DD/AA 1 e 2
3. Bonifica dei ferodi dei freni argano salpancore

3.12.6.74 Lavorazioni COR 6.74
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE TAVOLARA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
TAVOLARA non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
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presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 82.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave TAVOLARA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica dei ferodi delle frizioni MMTTPP

3.12.6.75 Lavorazioni COR 6.75
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE TERMOLI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE TERMOLI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 83 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave TERMOLI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell’impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari

3.12.6.76 Lavorazioni COR 6.76
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE TITANO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE TITANO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 84. .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave TITANO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
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Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica coibentazione impianto acqua di lavanda e condizionamento
Bonifica dei ferodi dei freni depuratore gasolio

Bonifica dei ferodi dei freni gru salpamotobarca

Bonifica baderna timone

ouhwN

3.12.6.77 Lavorazioni COR 6.77
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE VEDETTA.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE VEDETTA
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 85 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave VEDETTA le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica baderna timone
3. Bonifica tenute pinne DR e SN

3.12.6.78 Lavorazioni COR 6.78
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE VESPUCCI.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seqguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE VESPUCCI
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 86.

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave VESPUCCI le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
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3.12.6.79 Lavorazioni COR 6.79
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE VESUVIO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE VESUVIO
non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli
Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 87 .

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave VESUVIO le seguenti
prestazioni:
3. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
4. Bonifica interruttori elettrici vari
5. Bonifica degli EE/segnalatori Panerai
6. Bonifica della totalita dei ferodi di EE/Macchinari vari

3.12.6.80 Lavorazioni COR 6.80
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE VIAREGGIO.

La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE
VIAREGGIO non allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la
DLS degli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti
presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.
Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 88 .

Per guanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave VIAREGGIO le seguenti
prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al
momento dell'impresa (come da voce BON1A).
2. Bonifica interruttori elettrici vari
3. Bonifica dei ferodi della frizione MTP
4. Bonifica dei ferodi dei freni depuratore olio

3.12.6.81 Lavorazioni COR 6.81
BONIFICA DI AMIANTO DI NAVE VIESTE.
La Ditta, in conformita a quanto gia indicato nelle lavorazioni COR 6 (paragrafo
3.12.6), dovra eseguire tutte le attivita necessarie alla completa bonifica di quanto
di seguito dettagliato, facendo riferimento alla mappatura RINA di NAVE VIESTE non
allegata alla presente specifica tecnica ma disponibile presso la DLS deqgli Arsenali.
Queste tipologie di lavorazioni riguardano la totalita degli apparati o impianti

Pag. 83



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

presenti a bordo e, qualora indicato, nella loro interezza.

Qualora nascano contraddizioni tra quanto indicato nella elencazione delle attivita da
eseguire ed indicate nel presente paragrafo e quanto riportato nei riferimenti di
Mappatura e/o Supplementi di mappatura, ci si dovra riferire esclusivamente a
guanto indicato nel presente paragrafo e nel relativo Allegato 89

Per quanto suddetto la Ditta dovra eseguire su Nave VIESTE le seguenti prestazioni:
1. Presentazione di un piano di lavoro allOVC competente in materia al

momento dell'impresa (come da voce BON1A).

Bonifica interruttori elettrici vari

Bonifica dei ferodi della frizione MTP

Bonifica guarnizioni collettori MMTTPP e DDAA

Bonifica fumaioli MMTTPP e DDAA

Bonifica guarnizione calderina

Bonifica ferodo freni linee d'asse

Bonifica dei ferodi dei freni di EE/Macchinari vari

ONOOAWN

3.13 Lavorazioni di Tipologia 2

3.13.1 Lavorazione TIP2-1
ESECUZIONE DI SOPRALLUOGO A BORDO.
Per ogni Ordine di Lavoro che richieda I'esecuzione dell’intervento in oggetto, la
Ditta dovra eseguire un sopralluogo a bordo e recapitare, via fax, alla D.L.S. un
“Elaborato Tecnico” (vedi Allegato “2”) entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di
ricezione della Raccomandata A.R. indicante:

— il n°delle ore operaio necessarie allo svolgiment o delle lavorazioni richieste ;

— l'elenco eventuale dei materiali occorrenti (Ditta previsti sulla presente S.T);

— l'elenco eventuale dei materiali occorrenti (M.M.1.);

— le eventuali spese accessorie;

— limporto economico per eventuale trasferta del personale nel caso le lavorazioni
debbano essere svolte al di fuori dei comprensori arsenalizi principali di Taranto,
La Spezia ed Augusta;

— limporto economico totale;

— itempi necessari per 'esecuzione dei lavori.

La D.L.S. compilera, quindi, un "Verbale di Valutazione” (vedi facsimile in
Allegato “3”) che dara evidenza delle determinazioni dell’A.D. in merito a quanto
rappresentato dalla Ditta con I"Elaborato Tecnico” e provvedera in caso ad
emettere “Ordine di Intervento” (che in caso di differente valutazione da parte
dell’A.D. dovra essere controfirmata per accettazione dalla Ditta) contenente
una descrizione dei lavori, dell'elenco dei materiali necessari ed il tempo di
esecuzione per le lavorazioni richieste.

3.13.2 Lavorazione TIP2-2
IMPORTO ORARIO PER LAVORI DI TIPOLOGIA “2”
L’'importo orario (comprensivo di Utile Industriale ed ogni altro tipo di onere) da
riconoscere alla Ditta per i lavori di tipologia “2” richiesti a seguito di
“Esecuzione Sopralluogo a Bordo ” e riportato nel listino prezzi in Allegato “4”.
L’avvenuta esecuzione delle lavorazioni dovra essere certificata da statini

nominativi attestanti le giornate/ore lavorative effettuate, controfirmati dal

Pag. 84



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

Comando di Bordo (0 da Autorita responsabile dell’'Unita su cui sono stati
esequite).

3.13.3 Lavorazione TIP2-3
PRESENTAZIONE OFFERTA PER MATERIALI E/O COMPONENTI VARI

Per ogni Ordine di Lavoro che richieda I'esecuzione dell'intervento in oggetto la
Ditta dovra eseguire un sopralluogo a bordo e recapitare via fax, alla D.L.S. una
“Offerta per la fornitura di materiali” (vedi Allegato “6”) entro 5 (cinque) giorni
solari dalla data di ricezione della Raccomandata A.R. indicante:

— limporto economico unitario e totale;

— i tempi necessari per la fornitura.

La D.L.S. compilera, quindi, un “Verbale di Valutazione Materiali” che dara
evidenza delle determinazioni dell’A.D. in merito a quanto rappresentato dalla
Ditta con I' “Offerta per la fornitura di materiali” (vedi facsimile in Allegato “7”) e
provvedera in caso ad emettere “Ordine di Intervento” (che in caso di differente
valutazione da parte dell’A.D. dovra essere controfirmata per accettazione dalla
Ditta) contenente una descrizione dettagliata dei materiali necessari e del
tempo di fornitura.

La procedura in oggetto puo essere applicata anche per lavorazioni di tipologia
1 qualora la particolarita delle lavorazioni da eseguire lo renda necessario.

La Ditta dovra, per cio che concerne i materiali che possono essere considerati
pezzi di rispetto, presentare una dichiarazione originale di genuinita dei
componenti rilasciata dal costruttore o importatore o concessionario di zona.

3.13.4 Lavorazione TIP2-4
CODIFICAZIONE MATERIALE
Qualora venga richiesta la fornitura di materiale sprovvisto di codificazione, la Ditta
tenuta ad effettuarne la codifica in accordo con la procedura prevista dalla clausola
standard che sara inserita nel contratto.

3.13.5 Lavorazione TIP2-5
RICONOSCIMENTO TRASFERTA
Qualora le lavorazioni debbano essere svolte al di fuori dei comprensori arsenalizi
principali di Taranto, La Spezia ed Augusta, I'offerta economica per eventuale
trasferta del personale della ditta inserita “nellELABORATO TECNICO” di cui alla
Lavorazione TIP 2-1 dovra essere congruita con il metodo del PCO vigente al
momento della congruita.

3.13.6 Lavorazione TIP3-1
UFFICIO TECNICO (Integrazione della programmazione, Gestione del Cantiere
e Direzione Lavori)

Al fine di ottimizzare [lattivita di bonifica dal MCA presente a bordo, la
Ditta/A.T.l./Consorzio (di seguito indicata Ditta), dovra effettuare
l'integrazione/ingegnerizzazione e Direzione Tecnica dellImpresa sui cantieri,
curando il perfezionamento e I'aggiornamento delle informazioni propedeutiche ed
accessorie allo sviluppo delle suddette attivita, e per realizzare quanto necessario,
dovra costituire un apposito “Ufficio Tecnico” quale interfaccia quotidiana, per tutto il
periodo di durata contrattuale (comprese eventuali proroghe o ritardi), fra Ente

Pag. 85



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

Tecnico di Gestione contratto (DLS/UST) e/o Sorveglianza della Marina Militare

(Marivigilanza) e la Ditta affidataria.

Detto ufficio dovra mettere a disposizione giornalmente, e per tutto il periodo

dell’opera, proprio personale tecnico, quale interfaccia tra Ditta e Ente tecnico di

sorveglianza.

| suddetti Tecnici dovranno:

— controllare puntualmente le attivita sui cantieri, provvedendo ad emanare le
corrette direttive tecniche attuative dei processi di lavorazione, i quali devono
essere in linea con i progetti d’'intervento precedentemente realizzati (P.d.Q.);

— avviare le opportune azioni di coordinamento delle quotidiane attivita lavorative,
allo scopo di far progredire le lavorazioni in atto secondo i cronoprogrammi
stabiliti dal’Ente Tecnico della M.M., conoscere nel dettaglio la totalita delle
imprese lavorative in fase di esecuzione e le eventuali problematiche insorte,
prospettando le risoluzioni necessarie, tenere costantemente aggiornato L'Ente
tecnico di sorveglianza sulle vicende lavorative di propria competenza in
particolar modo su eventuali possibili ritardi, rispetto al previsti, nell’esecuzione di
guanto ordinato;

— tenere a disposizione per eventuale visione dellEnte Tecnico di sorveglianza
tutta la documentazione tecnico-amministrativa (anche dei materiali da impiegare
nelle lavorazioni/tracciabilita dei nuovo materiali);

— elaborare e mantenere aggiornato il piano della sicurezza sul cantiere di bonifica
e/o a bordo delle UUNN/Mezzi Navali, secondo le direttive del’Ente Tecnico di
sorveglianza;

In occasione degli interventi da eseguire a Bordo dl Nave San Giorgio e Nave San
Marco e/o comunque in sede di esecuzione di attivita particolarmente complesse,
ordinate anche a fronte di piu ordinativi emessi a favore della medesima U.N., di
importo superiore ai 400.000, il suddetto Ufficio Tecnico dovra includere tra il proprio
personale anche la presenza di n.1 Ingegnere Senior quale responsabile delle attivita
di bonifica e/o accessorie in corso di esecuzione a fronte di apposito ordinativo. |
nominativi del personale che compone detto Ufficio Tecnico dovranno essere
comunicati a questo Arsenale entro e non oltre 6 giorni lavorativi a far data dalla
ricezione dell'ordine per il tramite di apposita comunicazione scritta da trasmettere ai
delegati dellUST/Sezione Gestione Commesse.

L’Ufficio Tecnico cosi costituito dovra:

— Nei primi 20 giorni lavorativi a far data dall’emissione dell’'ordinativo, realizzare
progetti di intervento dettagliati che contengano le cronologie delle singole
lavorazioni; gestire le possibili interferenze con altre lavorazioni, ed in questo
ambito, dovranno garantire, anche con l'ausilio di appositi confinamenti, sia
statici che dimanici, all'uopo realizzati, che le attivita di bonifica ordinate a fronte
della presente S.T. non dovranno determinare la non abitabilita di locali, ponti,
ecc, del’lU.N. e che gli stessi potranno risultare oggetto di manutenzioni/attivita
varie da parte di altro personale (sia indotto privato che della M.M.); individuare il
personale responsabile della lavorazione (P.d.Q.);

— monitorare dell’avanzamento delle lavorazioni, realizzare, con cadenza mensile
a far data dall’emissione dell’'ordinativo di un supporto grafico di valutazione degli
avanzamenti delle imprese lavorative in parola;

- fornire laggiornamento di tutta la documentazione tecnica degli
impianti/apparati/circuiti vari che durante le lavorazioni oggetto della presente
S.T. saranno soggetti a modifiche alla configurazione di sistema, tali
aggiornamenti dovranno essere trasmessi all’Ente Tecnico di Gestione Tecnica
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(DLS/UST), al termine delle lavorazioni di ogni singola UU.NN., in formato
cartaceo (compresi schemi tecnici di dettaglio necessari alle eventuali azioni di
manutenzione), sia in formato elettronico. Per quest'ultimo sono ammessi |
seguenti formati: per gli elaborati con World Processor tipo MS Office Word:
Rich Text Format (.rtf); per documenti non modificabili di tipo commerciale:
Adobe Portable Document File (.pdf); per immagini e disegni raster: Bitmap
(.bmp); JPEG (.jpg); per disegni vettoriali: Autocad Drawing Exchange Format
DFX (.dfx).

in particolare, dovra realizzare su supporto cartaceo ed elettronico da
trasmettere ai delegati dellUST/SGC.:

I piano di sviluppo del Programma dell'Impresa, corredato della
programmazione di tutte le attivita e stato d’avanzamento delle attivita
previste in ordinativo.
Detto piano verra periodicamente aggiornato per I'intero periodo dell'impresa,
con cadenza mensile e/o ogni qual volta I'Ufficiale Capo Commessa lo
ritenga opportuno;
Il piano della sicurezza (P.O.S.) per tutte le attivita lavorative che saranno
eseguite a bordo delle UU.NN. della Marina Militare oggetto di ordinativo di
bonifica dal M.C.A., da personale proprio, da personale di operatori esterni e
qualora le suddette attivita si svolgano in concomitanza con attivita
manutentive che prevedono la presenza della ditta “Capo Commessa”, dovra
fornire tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del documento di
Sicurezza Complessivo gestito dalla predetta “Capo Commessa”
Il programma per le attivita da svolgersi a bordo, provvedendo a studiare e ad
integrare i singoli piani della sicurezza compilati per ogni impresa lavorativa.
Qualora oggetto di modifica della configurazione iniziale i Disegni tecnici
complessivi e particolari di ogni impianto, rappresentati in scala opportuna,
raffiguranti le precedenti configurazioni degli apparati/impianti e le modifiche
apportate agli stessi; qualora le modifiche da effettuare agli apparati oggetto
di lavorazione determinino  coinvolgimenti/interferenze  con  altri
impianti/apparati/mezzi vari, la ditta dovra darne chiara evidenza nella
documentazione tecnica rilasciata.
Sulla scorta della documentazione tecnica, conservata presso Il Comando di
Bordo oggetto di Attivitd o presso la Direzione di Marinarsen Taranto e
disponibile per la Ditta previa richiesta, dovranno essere elaborati gli
aggiornamenti alle seguenti monografie, disegni ed album ed in particolare
dovranno essere rielaborati come risultanti a conclusione delle attivita di
ammodernamento i seguenti documenti con la chiara indicazione dei
materiali impiegati quali sostituti del M.C.A. rimosso a seguito di bonifica:

- Disegni/schemi degli impianti oggetto di modifica della configurazione;

- Schemi Impianti elettrico qualora oggetto di modifica della

configurazione,;
- Aggiornamento delle Monografie generali dei servizi/impianti qualora
oggetto di modifica della configurazione.

La ditta, per il tramite del’Ente Tecnico di Gestione Tecnica/Sorveglianza
della M.M., dovra evidenziare nelle situazioni di accrescimento del rischio
dovuto a lavorazioni concomitanti di piu ditte/operatori, in luoghi di lavoro
comuni, ed in tali circostanze, provvedera con l'urgenza che il caso
determina, a fornire pronta e chiara evidenza di adeguata gestione dei rischi
potenziali mediante comunicazioni, scritte e verbali, al’Ente Tecnico Gestione
Tecnica/Sorveglianza della M.M.
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- La ditta dovra presentare un elenco di test memoranda, suddivisi per impianti,
atti a testare/collaudare la fornitura con le modalita e tempi riportati nel
contratto.

Le suddette attivitd dovranno essere realizzate a fronte dell’intera attivita
contrattuale.

Sara compito della Ditta coordinare le attivita di cui alla presente specifica al
fine di avviare e finalizzare nei tempi e nei modi previsti le singole attivita da
espletarsi.

Il coordinatore della commessa (Ditta) dovra produrre periodicamente all’'Ente
Tecnico Gestione Tecnica/Sorveglianza della M.M., di massima con cadenza
mensile, ovvero con cadenza piu ravvicinata se ritenuto necessario, |l
“documento di pianificazione” relativo alle singole attivita lavorative in forma
analitica per i singoli ordinativi e, in forma aggregata, per I'impresa nel suo
complesso (andamento delle bonifiche in forma percentuale rispetto a quanto
previsto complessivamente nell’intero contratto).

Detto documento dovra riportare:

- lo sviluppo cronologico degli eventi principali,

- le relazioni di interconnessione e di gestione delle potenziali interferenze
delle attivita di approvvigionamento dei materiali, degli interventi di diretta
competenza della Ditta oltre che degli interventi operati mediante subappalto,
nei limiti e con i vincoli stabiliti nel contratto;

- laggiornamento qualitativo e quantitativo del progresso delle attivita oggetto
della presente specifica tecnica;

- ogni altro disegno/documentazione tecnica di dettaglio valutato necessario
dall’Ente Tecnico di sorveglianza.

4 - Materiali

4.1 Generalita

Tutti i materiali (materie_prime, materiali di consumo e pp.dd.rr.) necessari _per
I'esecuzione dei lavori sono a carico della Ditta.

Per guanto sopra la A.D. non fornira alcun materiale o pp.dd.rr., a meno di
particolari esigenze che dovranno essere indicate sull’Ordine (in tal caso il ritiro di
materiali dai magazzini M.M.1. ed il relativo trasporto € sempre a carico Ditta).

Tutti i materiali che la Ditta fornira per le lavorazioni se non diversamente
specificato dovranno essere del tipo omologato dalla M.M. o comunque conformi
alle vigenti norme M.M.

Qualora non esistesse un adeguato prodotto conforme alle sopraccitate norme, la
Ditta dovra comunicare il tipo e le caratteristiche del materiale che intende
impiegare per essere sottoposto a valutazione da parte del’ Amministrazione.

Ove i quantitativi dei materiali di fornitura Ditta risultassero eccedenti rispetto alle
esigenze potranno essere utilizzati per sopperire ad eventuali deficienze di altri
ordini successivi. Gli eventuali quantitativi che risultassero eccedenti al termine
dell'impresa resteranno di proprieta M.M.

N.B.: Per la fornitura di pp.dd.rr. la Ditta dovra presentare una dichiarazione di
originalita rilasciata dal costruttore o importatore o concessionario di zona.

4.2 Materiali di fornitura Ditta

| materiali di fornitura Ditta necessari alle lavorazioni sono divisi in:
— materiali di fornitura ditta con compenso aggiuntivo;
— materiali di fornitura ditta senza compenso aggiuntivo.
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In ogni “Modulo d’'Ordine” la A.D. provvedera ad indicare caratteristiche e
guantitativi dei materiali di fornitura cura Ditta sia quelli con compenso aggiuntivo
che quelli senza compenso aggiuntivo basandosi sull’elenco riportato in Allegato
“5” alla presente S.T. (comprensivo di valutazione economica).

| quantitativi da fornire dei predetti materiali saranno stabiliti dalla D.L.S. in sede di
compilazione dell'Ordine valutandone le esigenze caso per caso in funzione delle
lavorazioni richieste.

Materiali non preventivabili di fornitura Ditta

Qualora nel corso delle lavorazioni si renda necessario effettuare la sostituzione di
materiali 0 componenti non piu idonei che non risultino essere compresi nell’'elenco
riportato nell’Allegato “5” alla presente Specifica Tecnica, la A.D. potra richiedere
alla Ditta la relativa fornitura.
A seguito di sopralluogo effettuato dalla Ditta oppure dietro specifica richiesta
dell’A.D. (avanzata anche via fax) la Ditta presentera una “Offerta per la fornitura di
materiali” (vedi Allegato “6”) da recapitare via fax, alla D.L.S. entro 5 (cinque) giorni
solari dalla richiesta da cui risulti:

— limporto economico unitario e totale;

— i tempi necessari per la fornitura.
La D.L.S. compilera, quindi, un “Verbale di Valutazione Materiali” che dara
evidenza delle determinazioni dell’A.D. in merito a quanto rappresentato dalla Ditta
con I' “Offerta per la fornitura di materiali” e provvedera in caso ad emettere “Ordine
di Fornitura” (che in caso di differente valutazione da parte dell’A.D. dovra essere
controfirmata per accettazione dalla Ditta) contenente una descrizione dettagliata
dei materiali necessari e del tempo di fornitura.

Materiali fornitura Ditta per lavorazioni di Tipologia 1
(Escluse lavorazioni a Corpo)

MATERIALI CURA DITTA CON COMPENSO AGGIUNTIVO SUL PREZZO DELLA

LAVORAZIONE.
La tipologia, le quantita e gli importi dei materiali di fornitura Ditta con compenso
aggiuntivo per le lavorazioni di seguito indicate, dovranno essere stabiliti in sede di
compilazione dell'ordine (vd. Punto 4.2) scegliendoli tra quelli elencati in Allegato
“5”:

— Bonifica di amianto;

— Scoibentazione e Coibentazione;

— Tubisteria;

— Caldereria e Carpenteria,

— Sbarco e Imbarco;

— Apparecchiature ed Impianti elettrici;

— Pulizia Casse e Sentine;

— Ponteggiatura.

In particolare, per i materiali coibenti di fornitura Ditta dovranno essere del tipo
omologato dalla M.M.l., secondo quanto previsto nella S.T.l. MM-303 edizione
Aprile 2004 e successive varianti ed integrazioni.
I materiali coibenti ed i prodotti incapsulanti per amianto di fornitura Ditta dovranno
essere accompagnati dalla seguente documentazione:

schede tecniche;

schede di sicurezza,

certificato di conformita;

certificato d’origine del produttore.
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4.4.2 MATERIALI CURA DITTA SENZA COMPENSO AGGIUNTIVO SUL PREZZO
DELLA LAVORAZIONE.

| materiali di fornitura Ditta senza compenso aggiuntivo per le medesime
lavorazioni indicate al precedente punto 4.4.1., sono elencati in Allegato “5”.
| suddetti materiali dovranno essere sempre forniti dalla Ditta nelle quantita che si
renderanno necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori e che saranno indicate
nell'Ordine.
Sara, altresi, a carico della Ditta (senza oneri aggiuntivi), la fornitura di materiali
“minuti e/o di consumo” che, anche se non fossero indicati nel’Ordine, dovessero
risultare necessari per I'esecuzione a perfetta regola d’arte delle lavorazioni.
| materiali necessari per allestire i cantieri di lavoro e/o le camere tecniche e
quant’altro necessario per operare in conformita alle normative vigenti, sono a
totale carico Ditta.

4.5 Materiali fornitura Ditta per lavorazioni a corpo

4.5.1 MATERIALI DI FORNITURA DITTA.
I materiali di fornitura Ditta necessari per I'esecuzione delle Lavorazioni a Corpo
sono da intendersi tutti come “materiali senza compenso aggiuntivo” in quanto
I'importo riconosciuto a listino per le lavorazioni in parola, tiene gia conto dei
materiali che la Ditta dovra utilizzare per lo svolgimento a regola d'arte degli
interventi, pertanto alla Ditta non verra riconosciuto alcun onere aggiuntivo per la
loro fornitura. L’elenco dei materiali € comunque riportato in Allegato “5”.

5- Importi riconosciuti per le lavorazioni

Per le attivita richieste saranno riconosciuti gli importi unitari di cui alle tabelle in Allegato
“4” decurtati della percentuale di sconto praticata dalla Ditta in sede di offerta.

5.1 MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

L’Arsenale di Taranto, tramite la propria D.L.S., emettera gli ordinativi mediante
l'invio alla Ditta di lettera Raccomandata A.R. (come da Allegato “1”) inviandone
una copia anche a NAVARM — 72 Divisione. | predetti ordinativi potranno essere
inviati alla Ditta anche mediante telefax, confermato con lettera raccomandata
spedita contestualmente, oppure mediante lettera consegnata a mano, anche a
mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte della
persona a cui e stata consegnata.

In accordo anche con quanto sara specificato nel Contratto, 'Amministrazione

M.M. potra richiedere I'esecuzione contemporanea fino a 3 (tre) ordinativi di

importo superiore a € 10.000,00 e 2 (due) ordinativi inferiori a € 10.000,00.

L’apertura di ulteriori ordinativi successivi al quinto e subordinata al verificarsi di

una delle seguenti condizioni:

— sospensiva (o chiusura) di uno degli ordini aperti in modo tale che non ne
risultino mai contestualmente operanti piu di 5 (cinque);

— accettazione da parte della Ditta di ulteriori ordinativi dopo il quinto. In tal caso
I'ordinativo dovra essere controfirmato dalla Ditta prima della sua emissione e,
pertanto, la stessa Ditta non potra addurre come giustificazione per un
eventuale ritardo nelle lavorazioni, il fatto di aver soddisfatto contestualmente
un maggior numero di ordini rispetto a quelli previsti dal Contratto.
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Anche le eventuali “Sospensive” e/o “Riprese” delle lavorazioni saranno
comunicate alla Ditta a cura della D.L.S. secondo le procedure in uso presso i
singoli Arsenali.

Ciascun ordinativo deve avere un importo minimo di € 10.000,00 (diecimila)

fatto salvo i seguenti casi:

— Ordinativo per sopralluogo a bordo e/o presentazione offerta per materiali e/o
componenti vari, il cui costo e quello indicato per le voci TIP2-1 e TIP2-3;

— Ordinativo per la fornitura di materiale non prevedibile secondo la procedura
indicata al punto 4.3;

— Ordinativo di completamento ad attivita gia in corso.

- Ordinativo relativo ad urgenti attivita su Unita Navali operative o in sosta lavori.

In ogni caso, nell’eventualita di esigenze inferiori al limite sopra indicato, potranno

essere emessi ordinativi riferiti a piu Unita.

CALCOLO DELL'IMPORTO DEGLI ORDINATIVI

Nel caso di lavori a “misura”, una volta individuati i lavori da effettuare ed i materiali
necessari, che saranno riportati in un foglio allegato all’'Ordine, I'importo totale
dellordine (C) si ottiene dalla somma degli importi contrattuali relativi alle
lavorazioni (A) (secondo i costi riportati nel listino in Allegato “4”) con la somma
degli importi contrattuali relativa ai materiali a pagamento di fornitura Ditta (B) (costi
unitari indicati nel listino in Allegato “5”).

Riepilogando:
LAVORI
Prezzo unitario Quantita Prezzo Totale
contrattuale lavori
comprensivo di oneri
della sicurezza e
sconto ditta
Voce 1
Voce 2
Subtotale Lavori TOT. A
MATERIALI
Senza Compenso aggiuntivo Quantita /
Voce 1 / /
Voce 2 / /
.......... / /
Con Compenso aggiuntivo
Prezzo unitario Quantita Prezzo totale
contrattuale materiali
comprensivo di
sconto ditta
Voce 1
Voce 2
Subtotale Materiali TOT.B
IMPORTO ORDINE | C | A+B

Nel caso di lavori a “corpo”, una volta individuata I'Unita Navale, I'importo dovuto
alla Ditta sara quello indicato nella colonna (e) degli Allegati 4A, 4B, 4C e 4E
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mentre le lavorazioni saranno quelle descritte negli Allegati corrispondenti all’'Unita
Navale prescelta.
Riepilogando:

| LAVORI di Bonifica per Nave

Nome Unita Navale Importo contrattuale
comprensivo di oneri
della sicurezza e sconto

ditta

Nave (e)

N.B.: Non si applica la maqggiorazione per I'Assicurazione Qualita, in quanto i magqgiori
costi da questa derivanti sono gia considerati nella compilazione dei listini.

6 - Mezzi ed Attrezzature

La Ditta dovra eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati
nella presente Specifica.

La Ditta appaltatrice dovra essere autonoma per I'esecuzione dei lavori sia a bordo che
nelle officine a terra.

La M.M. mettera a disposizione della Ditta I'alimentazione elettrica in bassissima tensione
(24-48V). Sono a carico della Ditta I'aria compressa, | mezzi di sollevamento ed eventuali
attrezzature speciali. E’ inoltre a carico Ditta, ove necessario, I'impiego di semoventi e unita
mobili tipo “auto-cestello”.

In caso eccezionale, qualora ci siano particolari ed oggettive condizioni tecniche (vds Unita
in bacino, o operazioni di sbarco/imbarco di componenti di grandi dimensioni dall’'Unita
Navale) la ditta potra richiedere alla Marinarsen competente di utilizzare, previo pagamento
di importi congruiti dalla stessa Marinarsen, I'impiego delle gru arsenali zie.

7 - Assicurazione di Qualita

La Ditta dovra operare con un Sistema di Qualita in accordo con la norma ISO e/o la norma
AQAP, secondo le indicazioni gia fornite al para 2.2. della presente Specifica Tecnica e
conformemente a quanto precisato nel contratto.

8 - Localita di effettuazione dei lavori

| lavori oggetto della specifica tecnica dovranno essere effettuati sulle Unita Navali ubicate
all'interno dei comprensori degli Arsenali di Augusta, La Spezia, Taranto e Brindisi oltre che
nei comprensori di competenza dei Dipartimenti Militari Marittimi delle stesse basi degli
Arsenali e dei comprensori di Maridipart Ancona, Marisardegna, Marisicilia, COMAR
Venezia e Maricapitale Roma (qualora qualche lavorazione dovesse essere eseguita fuori
dai comprensori arsenalizi), al fine di effettuare le lavorazioni previste nella presente S.T., la
Ditta dovra, a proprie spese e con mezzi propri, provvedere alla realizzazione di cantieri di
lavoro e/o di bonifica, rispondenti alle normative vigenti nel momento dell'impresa, ubicati in
aree scoperte all'interno dei suddetti comprensori ed individuate in modo puntuale ed
insindacabile dai delegati della M.M.. Per quanto predetto si precisa che '’Amministrazione
MM fornira alla Ditta aggiudicataria del contratto di cui alla presente S.T. esclusivamente
'area da dover cantierizzare per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori
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di bonifica ed in accordo alle procedure/norme in vigore alla data di aggiudicazione nella
base interessata.

9 - Termini di esecuzione

La Ditta dovra eseguire le lavorazioni e presentare i lavori al collaudo, in funzione
dellammontare dell'ordine, entro i termini di seguito indicati:

tabella a.
Importo Ordine Tempi esecuzione

fino a € 10.000,00 15 gg. solari

oltre € 10.000,00 fino a € 25.000,00 30 gg. solari
oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 45 gg. solari
oltre € 50.000,00 fino a € 75.000,00 60 gg. solari
oltre € 75.000,00 fino a € 100.000,00 75 gg. solari
oltre € 100.000,00 fino a € 125.000,00 80 gg. solari
oltre € 125.000,00 fino a € 150.000,00 90 gg. solari
oltre € 150.000,00 fino a € 175.000,00 95 gg. solari
oltre € 175.000,00 fino a € 200.000,00 100 gg. solari
oltre € 200.000,00 fino a € 400.000,00 200 gg. solari
oltre € 400.000,00 fino a € 800.000,00 300 gg. solari
oltre € 800.000,00 fino a € 1.000.000,00 400 gg. solari

Per Ordinativi di importo superiore ad € 1.000.000,00, la durata dei lavori dovra essere
concordata tra la Ditta e la D.L.S. prima dell’emissione dello stesso (che dovra essere
controfirmato dalla Ditta per accettazione). In questo caso la Ditta fornira un
cronoprogramma di massima delle attivita da svolgere.

La predetta procedura potra essere applicata anche per importi inferiori ad € 1.000.000,00,
sia su richiesta del’Amministrazione Difesa che della Ditta, quando le particolari esigenze
operative delle Unita soggette ai lavori e/o la peculiarita delle lavorazioni da svolgere lo
rendano necessario.

10 - Collaudo

10.1 Generalita

Gli interventi di cui alla presente Specifica Tecnica, saranno sottoposti al collaudo
al termine delle lavorazioni.

Le verifiche tecniche e le prove funzionali saranno eseguite dal personale della
Ditta alla presenza delle commissioni appositamente nominate dalle DD.LL.SS.
degli Arsenali.

Tali prove dovranno essere atte ad accertare che gli interventi effettuati dalla Ditta
siano rispondenti a quanto richiesto a fronte della presente S.T.

10.2 Documentazione da presentare a seguito degli interventi

Al termine di ogni intervento la ditta dovra fornire la documentazione, in formato
cartaceo e digitale, come sotto riportato.
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10.2.1 LAVORAZIONI DI BONIFICA DI AMIANTO E SCOIBENTAZIONE E

COIBENTAZIONE.
Al termine di ogni intervento la Ditta dovra fornire la sottonotata documentazione:
— rapporto tecnico di intervento (come da fac-simile in Allegato “8”);
— certificazione di avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in MMMF,;
— certificazione di avvenuto smaltimento dei materiali di risulta contenenti amianto;
— relazione sui coibenti impiegati indicando la tipologia dei materiali usati, le loro
guantita e le eventuali eccedenze;

Per quanto riguarda i materiali di fornitura Ditta:
schede tecniche;
schede di sicurezza,
certificato di conformita;
certificato di origine del produttore.

10.2.2 LAVORAZIONI DI TUBISTERIA E CALDERERIA.

Al termine di ogni intervento la Ditta dovra fornire la sottonotata documentazione:
— Certificazione della pressatura delle tubolature (come da fac-simile cui C.T. “6”);
— Certificazione della pressatura delle valvole (come da fac-simile cui C.T. “57);

— Certificato di conformita del montaggio di giunti compensatori in conformita alla
NAV 05-A-163 (come da fac-simile cui C.T. “11");

— Certificato di conformita del montaggio di tubi flessibili in conformita al DP 50625
del 11/03/89 di NAVALCOSTARMI (come da fac-simile cui C.T. “11");

— Schede tecniche e certificati di conformita dei materiali forniti.

— Certificato di conformita delle lavorazioni eseguite.

— Certificato di conformita delle lavorazioni riguardanti i trattamenti di tubolature
(zincatura, normalizzazione, decapaggio, deperming, flussaggio).

10.2.3 LAVORAZIONI DI TUBISTERIA E CALDERERIA.
Al termine di ogni intervento la Ditta dovra fornire la documentazione necessaria a
seconda delle lavorazioni eseguite, cosi come elencate ai precedenti punti del
paragrafo “Documentazione da presentare a seguito degli interventi ”

11 - Materiali di risulta delle lavorazioni

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovra provvedere alla raccolta differenziata dei

materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tal scopo la stessa dovra dotarsi di contenitori,

uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti

e degli scarti di lavorazione eventi le seguenti caratteristiche:

— chiusi o0 comunque segregati in modo da impedire 'immissione di materiali da parte di
terzi;

— tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi;

— carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze dell’'Unita che saranno di
volta in volta indicate dai delegati M.M.1.;

— isolati dal suolo;

— dotati di una targa che identifichi: il produttore del rifiuto (Ditta), la provenienza (nome
della nave e numero di fascicolo), il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto.

La Ditta e responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino allo
smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al
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momento dei lavori ed eventuali disposizioni/normative emanate dai singoli Arsenali, che
potranno essere consultate presso gli stessi.

Sono a carico della Ditta:

— la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente per la durata dei
lavori;

— |1 mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento degli
stessi sia per gli spostamenti di ormeggio dell’Unita che per il periodico
smaltimento/versamento dei materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra
essere effettuato con cadenza tale da non eccedere la capacita di raccolta di ciascun
contenitore e comungque non superiore a 90 gg. solari;

— la rimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M. si riserva di:

— verificare la presenza, I'idoneita e la consistenza dei contenitori;

— effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto
dichiarato;

— richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
dell’Amministrazione;

— di provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso di mancata
attuazione di quanto richiesto.

Il mancato rispetto di quanto sopra, verra considerato come inadempienza agli obblighi
contrattuali assunti, con I'applicazione delle previste sanzioni.
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12 - Elenco condizioni tecniche ed allegati

CT."1"- Prescrizioni tecniche per interventi di bonifica da amianto;

CT."2"— Prescrizioni per lavori di scoibentazione (escluso amianto) e coibentazione da
eseguirsi sulle Unita della M.M.;

CT."3" - Prescrizioni tecniche per interventi su impianti ed apparecchiature elettriche;
CT."4" - Prescrizioni per lavori di ponteggiatura;

C.T."5" - Facsimile statino pressatura valvole;

C.T."6"— Facsimile statino pressatura tubolature / impianti;

CT."71"— Facsimile relazione mappatura amianto per Unita Minori;

Allegato “1” — Modulo Ordine;

Allegato “2” — Elaborato Tecnico;

Allegato “3” — Verbale Valutazione;

Allegato “4” — Listini prezzi Lavorazioni;

Allegato “4 A” — Listini prezzi Lavorazioni a corpo UU.NN. di Taranto e Brindisi;
Allegato “4 B” — Listini prezzi Lavorazioni a corpo UU.NN. di Augusta;

Allegato “4 C” — Listini prezzi Lavorazioni a corpo UU.NN. di La Spezia;
Allegato “5” — Listini prezzi Materiali;

Allegato “6” — Offerta Fornitura Materiali;

Allegato “7” — Verbale Valutazione Materiali;

Allegato “8” — Rapporto tecnico di intervento;

Allegato da “9” a “89” — Schede lavori a corpo per UU.NN.;
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C'T' “111

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

(scoibentazione, rimozione e messa in sicurezza di particolari contenenti e/o contaminati)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 27/04/1955, nr.547;
D.P.R. 07/01/1956, nr.164;
D.P.R. 19/03/1956, nr.303;
D.P.R. 30/06/1965, nr.1124;
DIR. Cons. CEE 27/07/1976, nr.76/769/CEE;
D.P.R. 10/09/1982, nr. 915;
DIR. Cons. CEE 19/09/1983, nr.83/477/CEE;
DIR. Cons. CEE 19/09/1983, nr.83/478/CEE;
DIR. Cons. CEE 20/12/1985, nr.85/610/CEE;
Ord. Min. Sanita 26/06/1986;
Cir. Min. Sanita 01/07/1986, nr.42;
Cir. Min. Sanita 10/07/1986, nr.45;
D. Min. Lav. Prev. Soc. 20/01/1987,
DIR. Cons. CEE 19/03/1987, nr.87/217/CEE;
D. Legisl. 15/08/1991, nr.277,;
Legge 27/03/1992, nr.257;
D.P.R. 08/08/1994;
D. Min. Sanita 06/09/1994;
Circ. Min. Sanita 12/04/1995, nr.7
D.M. Min. Sanita 20/08/99;
D.lgs. n. 257/2006.
(e successive modificazioni ed integrazioni);

. DATI GENERALI

La Ditta aggiudicataria, in opportuna sede, previo sopralluogo da effettuarsi a propria
cura e spesa alla ricezione dell’ordine dovra soddisfare le competenti autorita di
controllo, fornendo le indicazioni rispondenti ai sottonotati requisiti:

a) Natura dell'attivita richiesta:
descrizione delle attivita connesse alla bonifica da amianto con indicazione della
metodologia di smaltimento prevista;

b) Tipologia e localizzazione dei particolari oggetto della bonifica (MCA):
identificazione e descrizione dettagliata delle strutture e/o particolari interessati
dall'intervento con quantificazione dei diametri, metraggi e quant’altro necessario;

c) Campionatura e certificazione di accertamento:
gualora non di competenza dellAmministrazione, la Ditta dovra fornire i dati
relativi alla consistenza e classificazione del rifiuto;

d) Condizioni e stato di conservazione del MCA:
dovranno essere indicati la consistenza e potenziale pulvirulenza del materiale in
opera oggetto dell’intervento.
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2. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA

La Ditta, per I'esecuzione delle attivita di disturbo di amianto, previste dagli ordinativi di

lavoro, dovra garantire:

* la messa in sicurezza del rifiuto garantendo il rispetto di tutte le attivita previste dalle
normative vigenti; dovra assicurare che il rifiuto sara trattato nei modi da risultare
innocuo al contatto con 'ambiente;

* I'idoneita sanitaria del personale incaricato per le operazioni;

 presentando la certificazione medica, attestante il nulla osta sanitario all'esecuzione
dell’attivita specifica (scoibentazione di amianto) per il personale prescelto;

* la formazione del personale stesso;

attraverso dichiarazione attestante l'avvenuta partecipazione al corso informativo

sulle problematiche inerenti I'amianto, svolto sulla base degli argomenti previsti
dalle normative vigenti;

registrazione del personale;

registrazione quotidiana del personale operativo su apposito registro di cantiere e al

termine delle operazioni sul registro delle esposizioni;

le misure di protezione individuale che gli operatori siano opportunamente

equipaggiati con le dotazioni di attrezzature personali ed indumenti a perdere quali:
% tute monouso in tyvek;
++ calzari monouso in tyvek;
% scarpe di sicurezza con puntale metallico;
+ maschere semifacciali (haso-bocca) munite di filtro P3;
% elmetto;
+«+ guanti antiacido
e quant’altro necessario per I'esecuzione dei lavori.

3. MISURE DI SICUREZZA TECNICO/OPERATIVE DA ATTUARSI

In occasione di operazioni connesse alla bonifica (rimozione, incapsulamento, messa

in sicurezza) di particolari contenenti e/o contaminati da amianto dovranno essere

attuate e soddisfatte, le misure di sicurezza richiamate dalle normative vigenti:

a) Delimitazione e segnalazione del cantiere:
sara effettuata una delimitazione dell’ambiente di lavoro e verranno apposti lungo
il perimetro, nelle posizioni piu adeguate le segnalazioni previste;

b) Impianto elettrico:
dovra rispondere a quanto indicato dalle normative previste;

c) Presidio sanitario:
nell'ufficio di cantiere verra tenuto a disposizione un presidio sanitario (scatola di
primo soccorso), il cui contenuto sara conforme a quanto previsto dalle normative
vigenti;

d) Confinamento statico a tenuta spinta (cantiere di scoibentazione):
verra apposta una polietilenatura di separazione tra 'ambiente da bonificare e
'ambiente esterno, al fine da ridurre al minimo il rischio di dispersione in
ambiente di fibre libere (confinamento statico); di tale confinamento, al termine
della messa in opera, verra effettuata verifica di tenuta a mezzo prova fumi;

e) Confinamento statico NON a tenuta spinta (camera tecnica):
Tale protezione sara prevista in osservanza al protocollo di Sicurezza per attivita
di scoibentazione di navy board o fibrosi privi di amianto;
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f) Confinamento dinamico:
Tale protezione verra ottenuta mediante I'utilizzo di uno o piu estrattori di potenza
utile, muniti di filtro assoluto omologato HEPA (99,97 DOP) e di prefiltri, cosi da
garantire, all'interno della camera di scoibentazione un minimo di ca. 8 ricambi
aria/ora;

g) Unita di decontaminazione personale U.D.P.:
Dovra essere predisposta, in collegamento diretto con gli ambienti confinati a
tenuta spinta, un’unita di decontaminazione del personale (UDP) a struttura rigida
prefabbricata a tenuta, munita, se gli spazi lo consentono, di doppio per corso
separatamente per l'entrata e la decontaminazione in uscita del personale
addetto alla scoibentazione;

h) Unita di decontaminazione ed uscita materiali U.D.M.:
se ritenuto necessario dalle competenti autorita, verra predisposta una via di
uscita dalla zona contaminata dei sacchi contenenti il materiale di risulta, tale da
consentire la decontaminazione degli stessi prima dell'uscita dall'area di lavoro;

1) Collaudo del cantiere:
Preventivamente all'inizio delle attivita di bonifica, verra effettuato con |l
funzionario dellOVC preposto, un sopralluogo ispettivo preliminare atto al
conseguimento del Nulla Osta operativo. Sara cura del responsabile di cantiere
della Ditta farsi parte dirigente per I'ottenimento dello stesso.

4. METODOLOGIA OPERATIVA E MONITORAGGI AMBIENTALI

La Ditta, per I'attuazione dell'attivita di disturbo su materiali contenenti e/o contaminati

da amianto, dovra rispettare quanto indicato dalle vigenti normative, ed in particolare

quanto indicato per le operazioni di:

a) Scoibentazione di amianto in camera a tenuta statica e dinamica.
L'amianto verra manualmente rimosso dalla sua sede, previa impregnazione da
effettuarsi con prodotto tipo Fiberseal od equivalenti in quantita tale da evitare
percolamenti, insaccato in sacchi di polietilene di spessore a norma che verranno
accatastati in una zona appropriata dell’'area di lavoro. Al termine delle operazioni
gli stessi verranno trasferiti all’esterno attraverso I'U.D.M. rispettando la
procedura indicata dalla legge.
Nel caso che la coibentazioni risulti contenuta da un rivestimento esterno, sia
esso metallico o di diversa natura, lo stesso dovra essere spazzolato e ripulito ad
umido ed asperso con miscela fissativa.
Al termine dell'attivita di rimozione, verra effettuata I'aspirazione e la pulizia ad
umido a mezzo spugna dei residui presenti su tutte le superfici accessibili
presenti nell'area di lavoro.

b) Per piccoli interventi di scoibentazione, alla Ditta sara consentito di eseguire i lavori

con la tecnica di utilizzo dei “glove-bags”.

In ogni caso si rimanda, per I'attuazione della stessa, al rispetto della normativa
ed all'approvazione del piano di lavoro da parte dellOVC.

c) Interventi di messa in sicurezza, polietilenatura di M.C.A.
Nel caso venga richiesto alla Ditta la messa in sicurezza a mezzo polietilenatura
di particolari contenenti o contaminati da amianto, la stessa potra effettuarli
rispettando le prescrizioni di Legge per la tutela ambientale e dei lavoratori
interessati all'operazione.

d) Incapsulamento di M.C.A.
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L’attivita di incapsulamento, verra svolta all'interno di camera di scoibentazione a
tenuta, valutando in sede di presentazione del piano di lavoro, se statica e o
dinamica. L’intervento, mirato alla messa in sicurezza dei materiali contenenti
amianto, dovra essere effettuato con prodotti riconosciuti/omologati dallOVC. Per
la descrizione della procedura di applicazione si rimanda alla approvazione del
previsto piano del lavoro.

5. MONITORAGGI AMBIENTALI

a) Finalita dei monitoraggi
Durante le operazioni la Ditta dovra eseguire i monitoraggi ambientali mirati al
controllo della concentrazione di fibre libere mediante:
* monitoraggio cosiddetto “bianco iniziale”;
* monitoraggi ambientali allinterno dell’area di lavoro (M.A.INT.) durante i lavori;
* monitoraggi ambientali all'esterno dell’area di lavoro (M.A.EST.) durante i

lavori;
* monitoraggio cosiddetto “fondo finale” alla fine della bonifica per la restituibilita
delle zone oggetto della bonifica.

gli stessi saranno eseguiti da un tecnico autorizzato con [lutilizzo di
un’apparecchiatura riconosciuta dalle competenti autorita;

b) Quantita dei monitoraggi
Per l'identificazione del numero dei monitoraggi previsti, si rimanda a quanto
descritto dalla Ditta ed approvato dal'OVC in sede di presentazione del piano del
lavoro;

c) Letture delle membrane
Sara carico della Ditta eseguire le letture inerenti i prelievi sopraindicati, presso
Istituto riconosciuto, in MOCF o altra modalita eventualmente richiesta dagli
ispettori del’OVC.

d) Soglie di preallarme ed allarme
Per cido che riguarda le soglie di preallarme ed allarme riscontrabili durante la
lettura delle membrane, la Ditta dovra attenersi a quanto previsto dalle normative
vigenti.

6. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Per le operazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’attivita di bonifica
la Ditta aggiudicataria dovra:

a. Identificare il produttore del rifiuto
Si demanda alla Ditta aggiudicataria la piena responsabilita della corretta
gestione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione fino al loro avvio alla fase di
smaltimento (che avverra secondo le procedure riportate al successivo para
6.c.), ovvero la Ditta viene identificata come “produttore del rifiuto”.

b. Denominazione, codificazione e classificazione del rifiuto
La Ditta dovra provvedere in ambito di presentazione del piano del lavoro a:
* denominare;
» codificare;
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» classificare
il rifiuto prodotto.
Tali operazioni saranno concordate con i delegati M.M..

C. ‘Smaltimento del rifiuto:
E a totale carico della Ditta il trasporto e lo smaltimento del

rifiluto prodotto.

La Ditta dovra produrre la certificazione dell’avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta contenenti amianto effettuato presso una Ditta iscritta all’ “Albo nazionale
delle_imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”_per la categoria 10
(materiali contenenti amianto) giusta quanto previsto dall’art. 8 del Decreto in data
28 aprile 1998 n°406 del Ministero delllAmbiente.

7. PIANO DI LAVORO/NOTIFICA.

a. Come sopra indicato, la Ditta, prima dell'inizio dei lavori di disturbo dell'amianto,
dovra presentare un piano di lavoro, da sottoporre all'approvazione del’lOVC;
b. La notifica deve essere effettuata, allOVC.
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C T “211

PRESCRIZIONI PER LAVORI DI SCOIBENTAZIONE (ESCLUSO AMIANTO) E
COIBENTAZIONE DA ESEGUIRSI SULLE UNITA' DELLA M.M.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti presso la propria officina e/o a bordo, con mezzi ed
attrezzatura della Ditta.

Per i lavori di coibentazione i materiali coibenti dovranno essere del tipo omologato dalla
M.M., secondo quanto previsto nella S.T.l. MM-303.

Per i lavori di scoibentazione da eseguire a terra, la Ditta dovra provvedere a proprie spese,
con propri mezzi e personale allo sbarco a terra ed al trasporto in luoghi appropriati, del
materiale coibente di recupero delle scoibentazioni. Tale materiale, in relazione alle
disposizioni del Ministero della Sanita in data 1/9/98 e del D.Lgs n389 in data 8/11/97
(“Ronchi bis”) dovra essere trattato come rifiuto pericoloso e pertanto racchiuso in doppio
sacco di polietilene e confezionato in big-bag.

| lavori di scoibentazione da eseguire a terra dovranno essere effettuati in luoghi indicati dai
delegati della M.M. preposti alla sorveglianza. Per la gestione del rifiuto vale quanto gia
detto nella C.T. “3".

La Ditta dovra essere in possesso, ed usare, tutte le attrezzature previste dalle norme
antinfortunistiche vigenti (tute da lavoro, maschere, guanti ecc.)

1. LAVORI DI COIBENTAZIONE

Le sottonotate lavorazioni dovranno essere sempre eseguite all’interno di cantieri di
lavoro o camere tecniche secondo quanto richiesto dal’Amministrazione nell’'ordinativo
0 in osservanza al protocollo di sicurezza in essere alla data di effettuazione dei lavori.

2. COIBENTAZIONE CON PANNELLI CLASSE IST-1 IST-2

| lavori di coibentazione con pannelli e/o coppelle delle paratie e dei cieli dei locali e

delle condotte di ventilazione dovranno comprendere:

« tracciatura ed incollaggio con idonei collanti degli arpioncini di ancoraggio per le
paratie ed i cieli in lega leggera,

« eventuale tracciatura e saldatura degli arpioni in fibra di ferro nero per le pareti e
cielo in ferro;

* sistemazione degli angolari di coronamento, mm. 25x25, per i pannelli inferiori delle
murate, oblo, delle porte e di altre eventuali zone ove risultasse necessario
contenere il coibente;

* pitturazione degli angolari di coronamento prima della sistemazione del coibente;

« sistemazione dei pannelli coibenti su pareti, cieli, bagli, ossature e condotte di
ventilazione;

* ricopertura con nastro di tela di vetro delle giunte dei pannelli coibenti;

* sistemare su ogni arpione delle rosette e eventualmente anche delle rondelle per la
ritenuta dei pannelli coibenti;

3. COIBENTAZIONE DI TUBOLATURE

* Le coibentazioni delle tubolature calde (2 100°C) saranno eseguite con feltro o con
cordone in fibre di vetro di idoneo spessore, alloccorrenza anche in piu strati,
rivestito con idonei tessuti cuciti;
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* pulire tutte le superfici prima dell’applicazione degli strati coibenti;

« fissare accuratamente il feltro od il cordone alle tubazioni con non meno di tre giri di
filo di ferro zincato ricotto per tubazioni con DN < 150 e quattro giri per tubazioni con
DN 2 150;

* le estremita dei fili saranno fortemente ritorte assieme, ripiegate e martellate
nell'isolante senza lasciare sporgenza,

*in vicinanza della flangia, accessori flangiati e valvole flangiate, le estremita
dell'isolante delle tubazioni non dovranno impedire la libera rimozione dei bulloni, le
estremita saranno pertanto bloccate con filo di ferro.

Si elencano di seguito delle fattispecie di lavorazioni di coibentazione, da osservare
(salvo diverse indicazioni dei Delegati M.M.):

a) COLLETTORI DI SCARICO DEI MOTORI TERMICI (DA 500 A 1.000C)

Materiali da porre in opera in ordine di successione, a partire dalle superfici calde:

 feltro Classe IST 6 da applicarsi in contatto dalla parte calda;

* bandone di alluminio, spessore mm. 0,05;

» tessuto Classe ISR-4, per assicurare I'aderenza del primo strato di feltro su
tutte le parti calde. Da fissarsi con reggetta o legature metalliche;

» feltro Classe IST 5 0 IST 6 secondo strato posto sfalsato rispetto al primo, dello
spessore compatibile con gli spazi disponibili;

» tessuto Classe IST-3 per fermare i diversi strati coibenti; da fissarsi con
reggetta o legature metalliche;

» tessuto di vetro siliconato e/o alluminizzato Classe ISR-5 da applicarsi cucito
Su se stesso con filo di vetro.

Oppure, in alternativa:

* un doppio strato di alluminio da 0,3 mm. di spessore;

* un doppio strato di cordone coibente o di feltro di materiale coibente da 38
mm;

* uno strato di rete zincata a maglie romboidali;

» stuccatura con fibra coibente plasticizzata per compattare la coibentazione;

* uno strato di tessuto coibente in fibra di vetro;

* rivestimento della coibentazione con rete di alluminio da 0,24 mm di spessore
(tipo zanzariera) verniciata con vernice al silicone 237/R;

» serraggio all'estremita dello strato coibente con una fascetta stringi tubo in
acciaio

b) TUBOLATURE DI PICCOLO DIAMETRO, BRANCHETTI E GOMITI (DA 500 A
1.000C)

Materiali da porre in opera in ordine di successione, a partire dalle superfici calde:

» feltro Classe IST 6 o in alternativa cordone in due strati sovrapposti e sfalsati;

» tessuto Classe ISR-4 da fissarsi a lembi sovrapposti con reggetta o filo
metallico;

» tessuto di vetro siliconato o in alternativa tessuto alluminizzato: Classe ISR-5
da applicarsi cucito su se stesso con filo di vetro.

c) COIBENTAZIONE TUBOLATURE - TEMPERATURE MEDIO ALTE. (DA 200 A
500C)
Materiali da porre in opera in ordine di successione, a partire dalle superfici calde:
» feltro Classe IST 5 0 IST 6 o in alternativa cordone in due strati sovrapposti e
sfalsati;
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» tessuto di silice Classe ISR-3;
* tessuto di vetro siliconato o in alternativa tessuto alluminizzato Classe ISR-5
da applicarsi cucito su se stesso con filo di vetro.

Oppure, in alternativa:

* un doppio strato di coibente (feltro in fibra di vetro);
* rete metallica;

» stucco in fibra di vetro;

« finitura con tessuto in fibra di vetro.

4. CONFEZIONE MATERASSINI.

| materassini andranno realizzati con fodera di tessuto Classe ISR-3 0 ISR-4 da un lato
e di tessuto Classe ISR-3 ed un ulteriore strato di tessuto Classe ISR-5 sulla superficie
in vista, imbottiti con feltro Classe IST 5 o IST 6. | vari strati andranno cuciti su se
stessi con filo di acciaio inox o zincato; i cuscini dovranno essere muniti di gancetti di
ferro ottonati, cuciti ai materassini stessi a mezzo di piastrine d'ottone,
opportunamente forate, sotto il gancio sulla faccia opposta del materasso, fissate ai
gancetti con filo di ferro zincato. | gancetti con relativa piastrina saranno fissati al
labbro dei materassini stessi alla distanza di cm.15 sfalsandoli sulle due labbra in
modo che sulla linea di unione dei materassini i gancetti risultino fissati a cm.7,5 l'uno
dall'altro.

| materassini potranno essere anche consegnati dai Delegati M.M. nelle misure
esistenti a magazzino. Qualora non esistenti a magazzino, la Ditta dovra confezionarli
con feltro Classe IST 5 o IST 6. rivestito con tela idonea, in base alla temperatura di
utilizzo, su indicazione dei Delegati M.M. Le modalita di confezionamento sono state
descritte al punto precedente.

5. CONFEZIONE MATERASSINI O SCATOLE PER TUBOLATURE, FLANGIE O
VALVOLE DI IMPIANTI REFRIGERAZIONE.

| materassini andranno realizzati con fodera di tessuti di vetro o siliconati, secondo le
indicazioni dei Delegati M.M. | vari strati andranno cuciti su se stessi con filo di acciaio.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER INTERVENTI SU IMPIANTI ED
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

1. GENERALITA.

Le presenti condizioni tecniche sono relative alle lavorazioni di tipologia elettrica a
bordo delle Unita e mezzi navali e/o nelle officine di terra alle quali la Ditta dovra
attenersi, per le parti applicabili, nel corso delle attivita di smontaggio,
movimentazione, sbarco, imbarco e rimontaggio commissionate dall' Amministrazione
M.M..

Qualora dovessero verificarsi differenze tra quanto riportato nelle presenti CC.TT. ed |l
corpo della S.T., prevarra quanto riportato nella S.T.

2. ANTINFORTUNISTICA.

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione la Ditta e tenuta ad assicurarsi:

« del corretto impiego degli indumenti antinfortunistici individuali comprendendo anche
I tappetini isolanti,

* che le linee e le macchine su cui devono essere effettuati gli interventi non siano
alimentate, e che i quadri e sottoquadri relativi siano disalimentati e scollegati con
idonea protezione,

» che quadri, sottoquadri interessati ai lavori ecc. segnalino con i cartelli previsti che
non devono essere alimentati,

e che le apparecchiature e la strumentazione utilizzate siano in buono stato di
isolamento e funzionalita.

3. ESECUZIONE DEI LAVORI.

3.1

Tutti i lavori di impiantistica, macchine ed apparecchiature elettriche, sia a bordo delle

Unitd e mezzi navali che a terra, devono essere eseguiti a regola d’arte, secondo |l

livello di qualita richiesto e con scrupolosa osservanza delle vigenti norme:

a) specifiche NAV. e fascicoli Commissione Permanente ;

b) norme C.E.l.e R.I.Na., per quanto non diversamente disposto dalle specifiche e
fascicoli del punto a);

c) normative antinfortunistiche ed igiene del lavoro ed ambientale;

d) monografie delle apparecchiature se disponibili;

e) secondo le specifiche indicazioni dei Delegati della M.M. quando previsto.

Specifiche applicabili.
Nell’esecuzione dei lavori agli impianti elettrici di bordo la Ditta deve operare nel pieno
rispetto delle seguenti normative:
a) -NAV-13-A095- Specifiche generali per gli impianti elettrici di bordo.
b) -NAV-13-A075- Capitolato cavi isolati con materiali sintetici.
c) -NAV-13-A083- Disposizioni relative ai cavi elettrici, targhettature e siglature.
d) NAV-13-A090 - Condizioni tecniche relative alle apparecchiature di protezione e
manovra.
e) NAV-13-A066 - Norme M.M. per i motori elettrici.
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f)NAV-13-A038 - Norme M.M. per i generatori a corrente alternata e gruppi elettrogeni
turbo e Diesel.

Stesura cablaggio.

Tutti i conduttori dei cavi devono essere messi in opera, completi di contrassegni
alfanumerici, secondo quanto previsto dagli schemi elettrici e/o monografie delle
singole apparecchiature ed impianti revisionati, guarnendo ove previsto con idonei
capicorda.

La Marina Militare, ove lo ritenga opportuno, si riserva di consegnare alla Ditta, per
I'installazione, cavi di sezione diversa dalla precedente e, qualora le disponibilita di
magazzino non lo consentano, potra richiedere linstallazione di piu’ cavi in parallelo
sino al raggiungimento della sezione necessaria.

Collegamenti elettrici.
| collegamenti elettrici delle apparecchiature con relativi componenti ed accessori, se
non diversamente specificato, e a totale carico della Ditta.
Questa, pertanto e tenuta allimboccolamento dei cavi, alla preparazione e messa in
opera delle connessioni secondo gli schemi elettrici e le monografie delle singole
apparecchiature e secondo le indicazioni dei Delegati della M.M.

Schemi elettrici.
La Ditta deve provvedere, qualora il lavoro preveda la modifica di schemi e/o impianti
elettricic o la realizzazione di nuovi collegamenti diversi dagli originali,
all'aggiornamento degli stessi consegnandone la copia aggiornata o il nuovo schema
al Delegati M.M.

Ingaffettamento.
La Ditta deve effettuare I'ingaffettamento dei cavi sulle solette, i fasci di cavi elettrici
devono essere sistemati e fissati a cielo e/o a paratia a mezzo di ferroguida in
lamierino zincato forato o tondino di ferro e staffe. | fasci di cavi devono essere ordinati
in strati paralleli opportunamente distanziati.

Smontaggio cavi non piu utilizzati.
Per lo smontaggio dei cavi la Ditta deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme
antinfortunistiche ed eliminare tutti i tratti di cavo non piu utilizzati scollegando a monte
ed a valle gli stessi. La Ditta deve inoltre provvedere ad eliminare rimuovendole, le
staffe, i cavalletti, le mensole, le baionette, le muffole, e tutti gli accessori di impianto
non piu necessari.

Passaggi a ponte e/o paratia.
La Ditta & tenuta, ove previsto per le nuove installazioni, al’esecuzione dei fori a
ponte ed a paratia per il passaggio dei cavi provvedendo a rendere stagne le muffole, i
manicotti, le boccole, ed i passaggi a ponte e/o paratia.
La Ditta inoltre deve chiudere tutti i fori su paratia e ponti in corrispondenza dei cavi
elettrici eliminati, ripristinando le relative tenute stagne.

Collegamenti di massa.
La Ditta deve provvedere al ripristino dei collegamenti di massa, sostituendo quelli
deteriorati e mettendo in opera quelli eventualmente mancanti, con trecciola di rame di
sezione conforme alle vigenti norme C.E.I.
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Lavori di sostituzione e/o stesura di cavi elettrici.

Premesso quanto riportato ai punti precedenti del presente paragrafo, la Ditta dovra
effettuare le seguenti operazioni:

a)

b)

scollegare, sgaffettare, smontare e sbarcare i cavi elettrici da sostituire e versarli
alle gestioni competenti;

prelevare i cavi dal proprio posto di lavoro o dai magazzini competenti, secondo
guanto indicato nella specifica tecnica, trasportarli a bordo, installare i cavi e
montare tutti gli accessori dell'impianto (cassette di derivazione, prese, interruttori,
ecc.);

imboccolare i tratti di cavo alle estremita, preparare le connessioni ed effettuare le
stesse;

eseqguire tutti i lavori di piccola carpenteria (saldatura, foratura, fissaggi, ecc.)
necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

effettuare le prove di isolamento e continuita elettrica dei cavi sostituiti o installati
eX Nnovo;

f)rimontare e rimettere al proprio posto quanto in precedenza smontato e collegare

elettricamente gli impianti.
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PRESCRIZIONI PER LAVORI DI PONTEGGIATURA

1. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI PONTEGGI E RELATIVA MISURAZIONE.

A partire dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del
contratto nei modi di legge, la Ditta dovra produrre e presentare, entro e non oltre 10
gg.Ss., per i ponteggi di altezza tra 18 e 20 ml, un progetto relativo allo schema-tipo di
ponteggio da realizzare.

La Ditta, ove espressamente richiesto nell’'ordinativo, dovra produrre e presentare, per

I ponteggi superiori a 20 ml di altezza e di ponteggi di tipo sospeso, un progetto

elaborato da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto

agli albi professionali. Tale progetto, da consegnare in duplice copia ai delegati M.M.,

sara datato e firmato ed e da intendersi valido solo per la richiesta di cui trattasi.

La M.M. ha comunque facolta di richiedere, di volta in volta, esplicitandolo sulla

relativa richiesta, I'elaborazione del progetto anche per ponteggi non rientranti tra

quelli sopra specificati.

In ogni caso, il progetto deve rispondere/contenere ai seguenti requisiti/elementi:

« Calcolo eseguito per le condizioni minime di carico di 150 Kg/m?, in conformita alle
istruzioni/disposizioni sotto riportate:

- D.P.R. 07/01/1956 n° 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni nella
costruzione;

— D.M. 02/09/1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di
sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R.
sopracitato;

— CNR - UNI 10011/72 - Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione e la manutenzione
delle costruzioni in acciaio;

— CNR - UNI 10012/67 - Ipotesi di calcolo sulle costruzioni;

— Istruzioni Ministeriali per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi e
telai prefabbricati;

— Istruzioni/disposizioni successive a quelle sopra indicate.

« Disegno esecutivo di ciascuno schema-tipo di ponteggio nel quale siano indicati, in
base alle istruzioni riportate nell'allegato 4.a) della Circolare 85/78 - protocollo n°
23592 del 09/11/1978, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i
seguenti elementi:

— altezza del ponteggio, con i vincoli di robustezza necessaria;

— larghezza dell'impalcato o superficie di base nel caso di alberatura;

- sovraccarichi massimi per m? di impalco;

— indicazioni degli appoggi;

— indicazioni del numero, tipo e dimensioni degli ancoraggi;

— generalita e firma del progettista, che dovra essere un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Lo schema-tipo dovra riferirsi a ponteggi standard da realizzare per le LAVORAZIONI

DI TIPO “PONT “1”, “2" e “3".

(Facsimile degli schemi-tipo di alcune Unita Navali sono disponibili, solo per

consultazione ai fini indicativi ma non tecnici, presso gli SS.LL.).

In aggiunta a quanto sopra, dovranno essere osservate le seguenti
indicazioni/disposizioni:

Pag. 108



NAVARM — 2°Reparto — 6" Divisione

» la Ditta e tenuta a produrre e presentare i disegni esecutivi dei singoli ponteggi
realizzati;

| disegni dovranno essere verificati dai Delegati M.M. per la loro rispondenza
operativa e di impiego per i ponteggi. La M.M. si riserva la facolta, qualora detta
rispondenza non soddisfi I'esigenza di un impiego dei ponteggi a bordo, di
richiedere correzioni e/o modifiche, senza che per questo la Ditta possa richiedere
indennizzi derivanti dal maggiore onere sostenuto;

« gli oneri relativi ai calcoli e disegni esecutivi sono compresi nei prezzi indicati in
Allegato “4”. Al termine dell'impresa tali documenti rimarranno di proprieta della
M.M.;

* | ponteggi su murate e/o su paratie ecc., saranno determinati dai seguenti parametri
espressi in metri: lunghezza, larghezza, altezza (si intendera per lunghezza il lato di
maggiore estensione della base del ponteggio a forma quadrata, rettangolare,
trapezoidale, ecc., e per altezza quella fino al guardacorpo dell'ultimo piano in alto).
Da tali elementi verra calcolato in m>. il volume del ponteggio;

* per i ponteggi in genere come base del ponteggio dovra essere considerato quella
del ponte resistente piu alto, in grado di sopportare il peso del ponteggio ed il carico
massimo richiesto;

* | ponteggi dovranno essere muniti di sottoponte di sicurezza (a non piu di 2 ml dal
piano di lavoro), di guardacorpo, di scale per la salita e la discesa e dovranno
essere costruiti con tutti gli accorgimenti previsti dalle Norme Antinfortunistiche in
vigore. In particolare:

- le tavole, che formano il piano di calpestio e la schermatura, dovranno avere
una robustezza tale da assicurare l'incolumita del personale e delle cose, le
scale dovranno essere inclinate, sfalsate e dotate di piani di riposo con botola
chiudibile;

— surichiesta dei Delegati M.M. i ponteggi in bacino relativi alle lavorazioni di tipo
"PONT 1A", potranno essere del tipo “Ponte sviluppabile su carro”, muniti di
ruote e di dispositivi di blocco del movimento. | ponti sviluppabili su carro
dovranno essere muniti del previsto “Libretto di Omologazione” ISPESL,
corredato del verbale di "Verifica periodica” annuale rilasciato dall’ASL
competente, in corso di validita;

« i piani di lavoro saranno costituiti da tavole di legno abete di 1a qualita, di dimensioni
non inferiori alle quote minime previste dalla normativa vigente, ingrappate fra loro,
in modo da formare un piano unico, ed ancorate alle strutture metalliche; i piani
stessi dovranno essere muniti di parapetto di due file di tubi (uno a cm 60 e l'altro a
cm 120 dal piano di lavoro) e di un corrente in legno alla base per evitare eventuali
scivolamenti del personale lavorante o di eventuali attrezzi posati sul piano di
calpestio. Le dimensioni adottate andranno riscontrate nella “verifica dell'impalcato”
da inserire nel progetto. Per ogni altra accortezza la Ditta terra sempre presente le
Norme Antinfortunistiche che si impegna di conoscere ed applicare.

» durante la permanenza in opera dei ponteggi, la Ditta, a suo completo carico, con
periodicita quindicinale, dovra eseguire un intervento di verifica dell'efficienza degli
stessi e dei relativi materiali, alla presenza dei Delegati della M.M., addetti alla
sorveglianza. Detta verifica dovra essere eseguita per accertare che:

— i piani di lavoro siano regolari;

— il serraggio di tutti i giunti di collegamento sia perfetto;

— gli ancoraggi siano rimasti inalterati;

— i montanti si siano mantenuti verticali;

* la Ditta dovra apporre un cartello che riporti la data dell'ultimo controllo periodico
effettuato ed il divieto di manomissione;
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» qualora a seguito delle verifiche e dei controlli sopraindicati, la Ditta riscontri la
necessita e/o opportunita di procedere alla sostituzione dei materiali danneggiati,
usurati e/o rotti, nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni di cui ai
decreti citati nel precedente punto 2), essa dovra provvedere immediatamente a
bloccare Il'agibilita del ponteggio e a procedere alla loro sostituzione informando
preventivamente i Delegati M.M.. Quanto detto sopra vale anche se la richiesta di
procedere alla sostituzione di alcuni elementi del ponteggio pervenga
dalllAmministrazione M.M. Verificandosi le predette eventualita, i tempi di non
agibilita del ponteggio sono a completo carico della Ditta. La Ditta, inoltre, non potra
avanzare richiesta di indennizzi per la maggiore spesa sostenuta a seguito della
sostituzione dei materiali, né per il maggiore impiego di mano d'opera. La Ditta
dovra dichiarare, nel “Test Memoranda’ e nel “Certificato di agibilitd”, di aver
impiegato ponteggi del tipo autorizzato dal Ministero del Lavoro, con materiale a
norma e conforme al progetto;

« la Ditta assumera ogni responsabilita civile e penale per i danni che possono derivare
alle persone ed alle cose dalla costruzione dei ponteggi ed impalcature non
corrispondenti alle Norme Antinfortunistiche vigenti all'atto dell'aggiudicazione del
presente contratto;

« al termine dell'esecuzione dell'impresa tutti i materiali della Ditta introdotti prima e
durante le lavorazioni del presente contratto rimarranno di proprieta della stessa.
Detti materiali dovranno essere solo ed unicamente impiegati per le lavorazioni del
presente contratto: pertanto, la Ditta non potra trasportare al di fuori del recinto
Arsenale e/o della Stazione Torpediniere i materiali introdotti, prima della
conclusione del presente contratto;

« la Ditta, durante la costruzione del ponteggio o nella fase di sostituzione degli
elementi danneggiati, usurati o rotti di cui al punto 1.12) e fino alla sua ultimazione
deve apporre sulla ponteggiatura uno o piu cartelli riportanti quanto segue:

— ragione sociale della Ditta;
— estremi del contratto e numero della richiesta;
— dicitura "PONTEGGIO NON AGIBILE".

La Ditta é direttamente responsabile del collaudo del ponteggio e dovra apporre sulla
ponteggiatura uno o piu cartelli analoghi a quelli descritti precedentemente, riportanti al
posto della dicitura di “PONTEGGIO NON AGIBILE” quella di “PONTEGGIO AGIBILE”
corredata degli estremi del certificato di agibilita. Per ogni ponteggio la Ditta € tenuta a
consegnare ai Delegati M.M. e al Comando di Bordo copia del suddetto certificato. La
permanenza del ponteggio verra computata dal giorno in cui il manufatto sara
giudicato agibile, alla presenza dei Delegati della M.M, i quali dovranno accertare la
perfetta rispondenza del manufatto alle esigenze di lavoro, nonche l'esecuzione a
regola d’arte del ponteggio nel pieno rispetto delle leggi e norme antinfortunistiche
vigenti.

La Ditta & tenuta ad apporre al singolo ponteggio un cartello con l'indicazione del
numero degli impalcati, dei carichi massimi sopportabili da ciascuno di esso e del
numero massimo dei piani su cui € consentita I'attivita lavorativa contemporanea.

Il ponteggio che non rispondera ai requisiti sopra indicati verra rifiutato e la Ditta dovra
provvedere alla sua modifica, correzione o ricostruzione a proprie spese, incorrendo
eventualmente a penale per il ritardo della consegna.

Prima della costruzione, la Ditta dovra verificare I'idoneita del piano di posa e di tutti gli
elementi del ponteggio, che dovra essere in grado di sopportare il peso del pedaggio
da realizzare ed il massimo sovraccarico consentito.

La Ditta dovra provvedere alla sistemazione di opportuna schermatura, in orizzontale e
verticale, per evitare che nel corso dei lavori possa verificarsi la caduta di detriti in
genere nelle zone sottostanti il ponteggio. In particolare, dove possibile, dovra
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provvedere alla costruzione di idonee mantovane. Dove questo non sia possibile la

Ditta & tenuta a circoscrivere con propri mezzi la zona nei pressi del ponteggio per

inibirne il passaggio.

Per le diverse tipologie di punteggiatura, la quantita minima ordinabile & di 150 mc per

ponteggi all’esterno e di 120 mc per ponteggi in locali interni o per ponteggi a sbalzo.

La Ditta dovra provvedere allo smontaggio della ponteggiatura in accordo con la

tempistica delle lavorazioni:

« nella richiesta saranno indicati: le caratteristiche e la posizione del ponteggio, la data
di inizio e la durata dell'esecuzione; il quantitativo richiesto;

* qualora, all'atto della richiesta, non sia possibile determinare con precisione le misure
geometriche di ponteggiature di tipo "1" e "2", sara indicata nella richiesta la sola
cubatura del ponteggio da realizzare, lasciando alla Ditta la facolta di adeguare lo
sviluppo della ponteggiatura in relazione agli ingombri esistenti.

2. Prescrizioni riguardanti i materiali

Per quanto attiene i materiali che saranno impiegati per la realizzazione di ponteggi,

valgono le seguenti indicazioni/disposizioni:

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione ed i mezzi per il loro trasporto a pie

d'opera saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria, ed in particolare:

« tubi metallici, spinotti di congiunzione e giunti ortogonali;

« tavoloni, cavi di acciaio e di canapa e tutto quanto occorre per la realizzazione dei
ponteggi in piena armonia alle Norme Antinfortunistiche.

Tali materiali dovranno essere in perfette condizioni di efficienza, ed in particolare i
tavoloni, che saranno impiegati per comporre i piani di calpestio, dovranno essere privi
di difetti e di uno spessore tale da resistere al peso delle persone e delle cose che
graveranno su di essi. Tale peso € valutato circa 150 Kg/mq di piano di calpestio.

La Ditta € tenuta a dichiarare che tutti i materiali impiegati per le lavorazioni sono
oggetto di regolare manutenzione.

Tutti i materiali e le attrezzature che la Ditta dovra impiegare e necessari per le
lavorazioni, dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Antinfortunistiche e
dalle norme in vigore nella Marina Militare (dai D.P.R. 27/04/1955, n° 547 e
07/01/1956, n°164 e varianti successive); in parti colare gli intavolati delle andatoie e i
ponti a sbalzo dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dagli Articoli 23 e 25 del
D.P.R. 07/01/1956 n°164, protocolli ISPESL “Cantie ri Navali”, Ultima edizione.

Non devono essere utilizzati, per uno stesso ponteggio, elementi di Ditte costruttrici
diverse, a meno che non sia espressamente previsto da uno specifico progetto.

La Ditta e tenuta a fornire esplicita dichiarazione circa la regolare manutenzione del
ponteggio ai sensi dei D.Lgs. 359/99 e 235/03.
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C T “511

STATINO DI PRESSSATURA VALVOLE

(intestazione Ditta)

VERBALE N°......ciiiiiiiees el s NAVE......
Contratto n° di rep. in data _ (ORDINE N° )
VALVOLA:

PRESSIONE APPLICATA : e TEMPO: ...
ESITO DELLA PRESSATURA et e e
DATADELLAPROVA: ...

IL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL DELEGATO M.M.
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C.T' “611

STATINO DI PRESSATURA TUBOLATURE

intestazione Ditta

Contratto n° di rep. in data _ (ORDINE N° )

TRONCO DI TUBO oppure IMPIANTO :

PRESSIONE APPLICATA © .., TEMPO:.........oeviiiiiiis
ESITO DELLAPRESSATURA ...

DATADELLAPROVA : ..o

IL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL DELEGATO M.M.
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C.T.“7”
ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI
MAPPATURA AMIANTO
UNITA’:
RAPPORTO N° DEL
Revisione n° Autore Data Note
1 PREMESSA

A seguito della richiesta di mappatura nr. del , la ditta XXXXXXXXX ha provveduto ad
individuare e certificare I'eventuale presenza di materiali contenenti amianto a bordo di .

2 RIFERIMENTI

Le attivita richieste sono state eseguite in accordo alle Norme di carattere generale in vigore presso
MARINARSEN e nel rispetto delle legge applicabili.
In particolare sono stati presi a riferimento i seguenti:

[a] D.M. del 20/08/99 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche degli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo I'amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f, della
legge del
27/03/1992, n.257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”

[b] Legge n.257 del 27/03/92 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”

[c] D.M. 06/09/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,

comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.”
[d] D.Lgs. 257/2006 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.”
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3 DATI IDENTIFICATIVI UNITA’

Nome

Distintivo ottico

Nominativo

Lunghezza f.t.

Anno di costruzione

4 ELENCO TABELLE ED ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente documento le tabelle e gli allegati di seguito elencati:

» Allegato 1 - Documentazione fotografica
» Allegato 2 - Piani generali (ove disponibili) o Pianta schematica
» Allegato 3 - Certificati di analisi dei campioni

5 MODALITA’ DI ESECUZIONE

Gli accertamenti e prelievi necessari ai fini della stesura del presente documento di Mappatura Amianto sono
stati effettuati il giorno a bordo di Nave ___ resa disponibile presso la base navale MMI di AUGUSTA,
dalla XXXXXXXXXXXX iscritta all’Albo dei gestori Ambientali alle categorie 10A e 10B, (n° iscrizione
) ed operante per conto e sotto il diretto controllo della Marina Militare. Scopo dell'attivita svolta a
bordo € quello di individuare i materiali contenenti amianto presenti sull’'unita e di rapportare i risultati degli
accertamenti nelle modalita previste dalle leggi applicabili relative alla Mappatura Amianto.
L'intervento a bordo dell’'unita & stato svolto sulla base di una analisi preliminare dei piani generali messi a
disposizione dalla MMI (ove disponibili) e mediante I'ispezione di tutti i locali della nave al fine di individuare i
materiali potenzialmente contenenti amianto; di tali materiali, ove ritenuto necessario, sono stati prelevati
campioni di massa per i successivi accertamenti.
| punti di prelievo ed i materiali campionati sono stati identificati mediante idonea documentazione fotografica
(riportata in Allegato 1) e localizzati nei punti della nave riportati in Allegato 2 .

6 SINTESI DEI RISULTATI

6.1 Riepilogo sintetico dei siti contenenti amianto rilevati a bordo.
Nessuno.
oppure

Sulla base dei dati raccolti e dalle analisi effettuate € stata riscontrata la presenza di manufatti contenenti
amianto nei seguenti siti:

Rif. Dis. Codice campione in
(qualora Ponte Posizione Descrizione massa
esistente)

6.2 Situazioni che necessitano di interventi di bonifica urgenti

Nessuna.
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oppure

| seguenti manufatti contenenti amianto individuati a bordo sono stati riscontrati in uno stato di conservazione
tale da non richiedere interventi urgenti:

E’ necessario, invece, mettere in sicurezza i seguenti manufatti:
- (esempio) giunto compensatore XXXX ubicato in locale yyyyy mediante
(confinamento/incapsulamento/ecc.):

- elenco manufatti, oppure N.N.

6.3 Metodologia operativa di intervento per la rimozione dei MCA:

Non sono stati rilevati materiali contenenti amianto.

oppure

Si consiglia di procedere alla rimozione dei MCA riscontrati, come di seguito specificato:

- (esempio) giunto compensatore XXXX ubicato in locale yyyyy mediante
(esempio: glove bag o altro);

6.4 Zone e manufatti dove non si ritiene costo/efficace intervenire per la rimozione

Nessuna.

oppure

Si riportano di seguito le zone e i manufatti sui quali non si ritiene costo/efficace intervenire per la rimozione

dell’amianto, in considerazione della limitata accessibilita e del fatto che 'MCA & comunque confinato e non si
ritiene possa dare origine a fibre aerodisperse.

Rif. Dis. Codice campione in
(qualora Ponte Posizione Descrizione massa
esistente)

N

Per tali zone o manufatti & sufficiente verificare annualmente, come da apposita procedura, lo stato di
conservazione del materiale di confinamento e bisogna, invece, prevederne l'intervento di bonifica solo nei
casi in cui vengano aperte/i e si debbano eseguire interventi/manutenzioni sugli stessi.

7 CONCLUSIONI

L'indagine e sta condotta su mediante I'analisi della documentazione tecnica disponibile,
l'ispezione di tutti i locali della nave/mezzo ed i campionamenti in massa ove ritenuti necessari. Sulla base di
guanto sopra, non si ha evidenza di materiali contenenti amianto a bordo.

Oppure

L'indagine, condotta su mediante I'analisi della documentazione tecnica disponibile,
lispezione di tutti i locali della nave e dei campionamenti campioni in massa ove ritenuti necessari, ha
evidenziato la presenza di materiali contenenti amianto all'interno di:

- (esempio) giunto compensatore XXXX ubicato in locale yyyyy

Pertanto, si consiglia di eseguire i controlli dell’aria al fine di confermare I'assenza i fibre aerodisperse.
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